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0. INDICATIONS GENERALES

0.1. OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir ;

- la nature et la consistance des travaux de Rénovation du terrain sportif synthétique, au complexe Sportif
Mirabeau, sur la Commune de Mouvaux.

- les conditions dans lesquelles ces travaux devront étre réalisés,

Le Maitre d’ouvrage est :

COMMUNE D’ESQUELBECQ
1 Rue Gabriel Deblock,
59470 Esquelbecq
03 28 65 85 65

Le Maitre d’ceuvre est :
ARCHITECTE - MANDATAIRE OC atelier d’architecture
Représenté par Odile CAULIER, architecte d.e.s.l
2, Place Jean-Marie RYCKEWAERT
59 114 STEENVOORDE
06 47 79 01 38
atelier.ocarchitecture@gmail.com

B.E.T Sport 0.S.M.O.S.E.
Parc du Haut Touquet — Bat D
68, rue de Wambrechies
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
032034 0350
osmose@osmose-ingenierie.fr
Siret : 389 534 280 00042

B.E.T pluridisciplinaire SARL DAVID HUYGHE

*structure Représenté par David HUYGHE

*Economie de la construction 2, Place Jean-Marie RYCKEWAERT

*OPC 59 114 STEENVOORDE
0328407188

d.huyghe@hotmail.fr

B.E.T Thermique & fluides ECOBAT Ingénierie
5, rue de Queux Saint-Hilaire
59190 HAZEBROUCK
03.28.41.36.38
contact@ecobating.com
Siret : 537 660 177 00040

Bureau d’Etudes VRD TECHNI CONCEPT
39 bis, rue de la Clef
59190 HAZEBROUCK
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032848 07 61
hazebrouck@techniconcepts9.fr
Siret : 434 681 029 00022

S.S. SSI CONSULTING
Agence Douai : ZI Douai-Dorignies — Rue Jules Gosselet —
59500 DOUAI
Tél: 03279586 70
ssiconsulting@ssiconsulting.fr
Siret : 512 666 512 00011

0.2. DESCRIPTION GENERALE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les compléments et dérogations a
apporter au Cahier des Clauses Techniques Générales, et plus précisément les fascicules cités en 0.4, pour
les travaux du présent projet.

0.2.1. Contraintes et servitudes

- Acces et contraintes de stockage, a étudier avec soin par I'entrepreneur, travail au sein d’un
établissement recevant du public en activité durant la durée des travaux.

- Serrurerie, acces et fondations conserves,

- Destruction du complexe synthétique existant et conservation des fondations existantes,

- Le travail a proximité d’'un batiment a conserver en I'état, d’'un site conservé en activité,

- Horaires et nuisances de chantiers ne devront causer aucune géne aux riverains,

- Travail de rénovation d’un terrain synthétique avec conservation partielle des fondations,

- Implantation précise des divers ouvrages selon les ouvrages existants et réglementations fédérales.

Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le Maitre d’ceuvre devra en étre immédiatement
averti par I'Entrepreneur. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'interrompre les travaux le temps nécessaire
a la consultation des services compétents pour la résolution de ce probleme.
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0.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet comprend les travaux suivants :

1 - TRAVAUX PREALABLES

2 - DEPOSE DEMOLITION

3 - RESEAUX

4 - TERRAIN DE JEUX EN GAZON SYNTHETIQUE
5 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

6 - SERRURERIES

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans ou dans le présent
C.C.T.P. le dispensent d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a l'achévement des travaux, il
vérifiera et complétera sous sa responsabilité les quantités par lui, estimées nécessaires.

0.4. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront conformes aux fascicules et D.T.U du C.C.T.G (Composition en vigueur lors de la remise
des offres) et notamment :
- Fascicule 81-13 bis : Travaux de V.R.D.

- Fascicule 2 : Terrassements généraux

- Fascicule 3 : Fourniture de liants hydraulique

- Fascicule 23 : Granulats routiers

- Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

- Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre ou béton.

- Fascicule 35 : Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air - Avril 1999,

- Fascicule 36 : Applicable a la conception et a la réalisation d’'un réseau d’éclairage public,

- Fascicule 62 : Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton

armé suivant la méthode des limites — régles techniques de conception et de
calcul des fondations des ouvrages de génie civil

- Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers
- Fascicule 64 : Maconnerie et ouvrages de génie civil

- Fascicule 65 B : Exécution des ouvrages en béton de faible importance.

- Fascicule n°70 : Ouvrages d’assainissement du ministére de I'Equipement,

- Fascicule n°71 : Conduites d’adduction et de distribution d’eau

- Fascicule 74 : Constitution des réservoirs en béton.

Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables a ce projet :

- Recommandations du SETRA pour I'exécution des diverses couches de structure,

- Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers,

- Circulaire INT 77-284 "Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations”,
Les installations d’éclairage seront soumises aux textes réglementaires et normatifs suivants :

Il est rappelé que le "code des Assurances" prévoit que "l'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas
d’'inobservation inexcusable des régles de 'art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur,
les Documents Techniques Unifiés ou les normes... " (Article A.243.1).

0.4.1. Etendue des ouvrages
Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages commandés doivent étre prévus
par I'Entrepreneur et exécutés conformément aux regles de l'art.
L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis.

0.4.2. Implantations générales des ouvrages
L'implantation des ouvrages se fera en planimétrie et altimétrie, les repéres du piquetage seront donnés par
le Maitre d’ceuvre.
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L'Entrepreneur devra au titre du présent marché les alignements et les altitudes des différents ouvrages prévus
au projet. Toute modification de cOte sera signalée au Maitre d'ceuvre.
Le géometre de I'entreprise titulaire du marché implantera avec précision :
- Les Deux axes du terrain de grands jeux,
- Deux points de niveau de référence a un endroit bien choisi pour assurer leur préservation pour
chacun des intervenants sur le chantier.

0.4.2.1. Piquetage général
Le piquetage général fait partie de I'entreprise. Celui-ci sera exécuté par L'Entrepreneur ou un géométre qu'il
aura mandaté.
Il sera procédé contradictoirement a la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui donnera
lieu a I'établissement d'un procés-verbal d'implantation.
L'Entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des piquets d'implantation.

0.4.2.1. Piquetage complémentaire
Un piquetage complémentaire incombe a I'Entrepreneur et comportera le nivellement des cotes du projet.

0.4.1. Documents d’exécution a fournir par I’entrepreneur
L'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Coordinateur SPS avant la fin de période de
préparation de chantier, les piéces suivantes :
- Le projet des installations de chantier comprenant les zones de stockages
- Une note annexe précisant les modalités de fonctionnement du matériel & utiliser en cours de
travaux et les conséquences prévisibles sur I'environnement.
- Le projet de planning détaillé des délais d'exécution des ouvrages tenant compte également
des délais d’approvisionnement
- Une notice technique avec les procés-verbaux d'essais et échantillons représentatifs des
matériaux a mettre en ceuvre.
- LeP.P.S.PS
L'entrepreneur devra fournir également :
- Un mémoire relatif a la composition des bétons, mortiers et enrobés, et sols sportifs.
- L'origine et la qualité des équipements sportifs.
- Les notes de calculs, les documentations, et les plans d'exécution.

0.4.2. Vérification des documents

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'il a a exécuter. Il signalera
au Maitre d'ceuvre, avant exécution, les erreurs ou omissions qu'il aurait relevées ainsi que les changements
qu'il jugerait utiles d'apporter.

A défaut de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours
de l'exécution et des conséquences qui en découleraient. Ainsi, aucun travail supplémentaire, ni aucune
modification dans le travail effectué, provenant de ces erreurs ou omissions ne fera I'objet d'une rémunération
supplémentaire.

0.4.3. Définition des garanties de I'Entreprise relatives aux infrastructures et

aux revétements
Dans le cadre de ce marché et pour définir avec précision I'application des conditions de responsabilités et
garanties décennales des infrastructures d'une part ; et des responsabilités et garanties contractuelles a durée
limitée des revétements d'autre part ; il est précisé les points suivants :

- On appellera "revétement" pour le terrain en gazon synthétique, au titre des exigences exprimées par
la Fédération Frangaise de Football, le complexe formé par la moquette synthétique lestée avec son
tracage pour les terrains de Football.

- On appellera "Infrastructure" I'ensemble des autres composants de I'ouvrage de génie civil, quel que
soit le type de terrain.

0.4.1. Méthodes et prises en charge des essais de contrdles
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Les essais de contrble des matériaux et des travaux sont décidés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'ouvrage
et le bureau de contrdle spécialisé. lls peuvent porter sur les matériaux ou les travaux.

Certains matériaux désignés par le Maitre d’ceuvre pourront faire l'objet de contréle de conformité a la fiche
technigue d'essai ou d'identification remis par I'Entrepreneur avec I'échantillon. Les types d'essais seront
précisés a I'Entreprise et seront en principe ceux permettant de déterminer les résultats de la fiche d'essai ou
d'identification du matériau. Les essais seront réalisés sur des prélevements faits par le Maitre d’ceuvre dans
les lots de matériaux livrés conformément aux régles de la plus forte représentativité des échantillons testés.

Si les résultats obtenus sont conformes ou supérieurs a la notice technique, les matériaux pourront étre mis
en ceuvre. Sinon, il sera refusé et évacué conformément au présent C.C.T.P.

Les frais de laboratoire et frais annexes dus aux essais ci-dessus, seront a la charge de I'Entreprise.
Certains travaux désignés par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d'ouvrage ou le bureau de contrdle spécialisé
pourront faire I'objet de contréle de mise en ceuvre sous forme d'essais in situ ou en laboratoire. Ces essais
permettront de vérifier si les performances ou les qualités devant étre obtenues pour tout ou partie de
I'ouvrage, conformément au C.C.T.G. et au présent C.C.T.P. sont atteintes. Les procédures d'essai et les
résultats seront communiqués a I'Entreprise.

Si les résultats d'essai obtenus sont conformes aux prescriptions, les travaux seront poursuivis et achevés.

Si les résultats d'essai ne donnent pas de valeurs conformes aux prescriptions, la mise en ceuvre des ouvrages
sera reprise de maniére a obtenir les performances prescrites. Les frais de laboratoire et frais annexes dus
aux essais ci-dessus, seront a la charge de I'Entreprise.

0.4.2. Déclarations préalables
Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les
services publics et privés concessionnaires des différents réseaux. Il fera les Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux conformément aux arrétés préfectoraux en vigueur au moins 15 jours avant le
début de tous travaux et fournira au Maitre d’ceuvre les D.I.C.T.
L'Entrepreneur sera responsable de toutes dégradations occasionnées aux ouvrages et cables de toute nature
existant dans I'emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques.
Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des éléments
neufs, de mémes caractéristiques aux frais de I'Entrepreneur.
L'entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. |l se renseignera pour cela
aupres des Administrations et des services intéresseés.
Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc. I'Entrepreneur sera
tenu d'indiquer aux Administrations et aux divers services intéressés, au moins un (1) mois avant la période
prévue, la date et la durée des travaux.

0.4.3. Délais et phasage
Cf. les clauses de I'Acte d’Engagement et du CCAP

0.4.4. Etat des lieux et signalisation

0.4.4.1. Etat des lieux et constat d’huissier
L'entrepreneur devra se rendre compte de I'état actuel des lieux pour la réalisation de I'opération sous sa seule
responsabilité et en respectant les données du projet.

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de l'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui lui
seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison des
divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission s'étre informé de tous les éléments qui pouvaient
étre raisonnablement obtenus et influer en quelque maniere que ce soit sur les travaux ou sur leurs prix.

Le constat des lieux par un Huissier est prévu et détaillé dans le cadre du poste 1.1.

CCTP
06/02/2023 page 7



COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL - LE CLOS DU TILLEUL - 59470 ESQUELBECQ

0.4.4.2. Signalisation et protection
(CCTG Art.23 du Fasc.1)

La signalisation des chantiers sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot 1, et devra étre conforme a l'article
31-5 du C.C.A.G et aux mesures de prévention contre le Covid-19 a mettre en place.

L'Entrepreneur fera son affaire de la signalisation et de la protection de son chantier. Il prendra contact avec
les Administrations Municipales et le maitre d’ouvrage et autres et fera agréer les moyens qu'il compte mettre
en place pour garantir la sécurité de la circulation.

Les services ayant a la charge des circulations publiques intéressés par les travaux sont : les commissariats
de police, gendarmerie et subdivision de I'équipement dont le secteur d'intervention englobe le chemin faisant
I'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de déviation.

L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages causés au tiers
par I'exécution des travaux.

0.4.5. Mesures de sécurité
L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la durée de sa présence
sur le chantier dans le cadre des prescriptions des textes légaux et réglementaires :

- Toutes les mesures indiquées par le coordinateur de sécurité,

- Toutes les mesures particulieres de sécurité qui sont nécessaires eu égard a la nature de ses propres
travaux sur le chantier (tranchée en particulier) et des matiéres qu'il emploie et au danger que ceux-Ci
comportent.

- Toutes mesures communes de sécurité (concernant I'hygiéne, la prévention des accidents, la
meédecine du travail, les premiers secours et soins aux accidentés et malades, les dangers d'origine électrique)
pouvant étre rendues nécessaires par la présence simultanée a proximité de son chantier d'autres
entrepreneurs.

Il appartient notamment a I'entrepreneur :

a) de donner linstruction nécessaire a son personnel pour la prévention des incendies, des risques
d'origine électrique.

b) de prescrire les consignes a observer par son personnel concernant la prévention des accidents
qui sont prévues dans les textes réglementaires :

- en cas d'incendie (notamment, l'utilisation des masques contre les fumées s'il y a lieu)

- en cas de danger d'origine électrique (application des méthodes de réanimation par exemple)

c) de mettre son personnel a la disposition du service incendie commun a toutes les entreprises du
chantier ou d'autres services communs lorsque de tels services sont organisés sur le chantier.

0.4.5.1. Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé
L'entrepreneur est tenu de I'établir sous sa responsabilité exclusive et selon les instructions données par le
maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS en faisant ressortir les mesures pratiques de sécurité, qu'en application
des présentes prescriptions il estime nécessaires de prendre sur son chantier et aux mesures de prévention
contre le Covid-19 a mettre en place. Ce plan doit préciser les modalités d'application aussi bien des mesures
réglementaires correspondant aux risques particuliers (tranchées par exemple etc..) de son chantier, en vue
d'assurer efficacement. Il devra répondre aux préconisations du coordonnateur.
Ce plan de sécurité estimmédiatement applicable est communiqué au maitre d'ceuvre, dans le délai maximum
d'un mois apreés la notification du marché.
L'entrepreneur doit lui apporter ultérieurement toutes modifications utiles, notamment en raison de I'évolution
du chantier et en aviser le Maitre d'ceuvre.
Ce plan et ses modifications successives selon les prescriptions du maitre d’ceuvre doivent tenir compte des
sujétions spéciales dues au site de celles dues a l'existence d'installations en service pouvant résulter des
prescriptions du présent CCTP.
L'entrepreneur doit désigner un représentant responsable de la sécurité de son chantier.
A titre d'information, pour le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur doit lui adresser sans retard une copie de chaque
déclaration d'accident ayant entrainé au moins une journée d'interruption de travail, non compris celle au cours
de laquelle l'accident s'est produit.
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0.4.6. Installation de chantier
Ces installations seront a la charge de I'entreprise.
Les installations définitives seront situées a proximité de I'accés chantier.

0.4.6.1. Clb6tures de chantier
Les clétures de chantier sont prévues et détaillées dans le poste 1.3.

0.4.6.2. Bureau de chantier
Les cl6tures de chantier sont prévues et détaillées dans le poste 1.2.

0.4.6.3. Panneau de chantier
Les clétures de chantier sont prévues et détaillées dans le poste 1.2.

0.4.6.4. Plan d’installation de chantier et base de vie
L'Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre son projet d'installation de chantier, avant la fin de la période de
préparation de chantier.

0.4.7. Planning d’exécution des travaux
L'Entrepreneur établira le planning d'exécution des travaux, qui tiendra compte des délais
d’approvisionnement des matériaux et fournitures, avant la fin de période de préparation de chantier. Ce
planning devra étre proposé au maitre d’ceuvre, qui, s'il y a lieu, le retournera accompagné de ses observations
dans un délai de dix (10) jours ouvrables, a date de réception.
Il sera procédé a I'examen et & la mise au point du planning par séquence de travaux en réunion de chantier
hebdomadaire.
L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un
avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans I'Acte d'Engagement
Si I'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en
vertu des articles du C.C.A.P et du C.C.A.G., le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'Entrepreneur toutes
mesures propres a assurer le respect des délais sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de
main d'CEuvre n'ouvre droit pour I'Entrepreneur a aucune indemnité ou prix supplémentaire.
Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci
lui paraissent manifestement insuffisantes ou, si, a I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans que
I'entrepreneur puisse élever aucune réclamation en raison du trouble qui pourrait étre apporté a ses prévisions
quant a l'organisation de ses chantiers.

0.4.7.1. Matériaux agréés ou répertoriés
Les matériaux agréés ou répertoriés et testés par un laboratoire spécialisé et agréé sol sportif pour les
constituants du sol sportif seront présentés sur le chantier avec leur P.V d'essais de caractérisation.

Pour les autres ouvrages la procédure sera identique, le laboratoire devra étre agréé par le Ministére de
I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de 'aménagement du territoire.

Tous les essais de renouvellement des agréments et les essais nécessaires a un complément d'information
du Maitre d’ceuvre sur certaines caractéristiques utiles a la construction de I'ouvrage sont a la charge de
I'Entrepreneur.

0.4.7.1. Matériaux nouveaux - Garanties
Tous les matériaux nouveaux seront identifiés et testés auprés d'un Laboratoire agréé et spécialisé. A défaut,
le laboratoire sera déterminé d'un commun accord entre le Maitre d’ceuvre et I'Entreprise.

Les frais d'identification seront a la charge de I'Entreprise.

Sauf stipulations contraires figurant au C.C.A.P, I'Entrepreneur garantira le Maitre d'ouvrage contre la
mauvaise tenue de ces matériaux nouveaux, posés selon ses spécifications, pendant une durée de 2 ans a
partir de la date de réception de I'ensemble des travaux du présent marché.
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L'Entrepreneur s'engage a remplacer les matériaux défaillants par un matériau traditionnel ou agréé sur simple
demande du Maitre d'ouvrage pendant le délai de garantie stipulé ci-dessus.

0.4.8. Organisation du suivi des travaux

0.4.8.1. Représentation de I'Entrepreneur
Pendant toute la durée des travaux I'entrepreneur ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'aprés avoir fait
agréer, par le Maitre d'ceuvre, un représentant capable de le remplacer, de maniére qu'aucune opération ne
puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

L'Entrepreneur désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui surveillera
personnellement et régulierement les travaux et devra, en application de l'article 2.2. du C.C.A.G. maintenir
en permanence, un Chef de chantier et des ouvriers qualifiés. Le conducteur de travaux sera habilité a recevoir
valablement tous les ordres de service ou instructions, accepter les constats et d'une maniére générale,
assurer les relations avec le Maitre d’oceuvre comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de mettre fin a cette délégation et de réfuter, sur le champ et sans
aucune forme, un conducteur de travaux qui manquerait a ses obligations et ses responsabilités, sans que
I'Entrepreneur ne puisse prétendre a aucun préjudice.

0.4.8.2. Compte-rendu et visite de chantier
Le Maitre d’ceuvre établira les compte-rendu & l'issue des visites de chantier. Ces compte-rendu, dressés
d'une fagon contradictoire, seront signés par le Maitre d'ceuvre et le représentant de l'entreprise.
Un cahier de chantier restera a demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur y notera au fur et a
mesure tous les faits, événements et évolutions du chantier (effectif employé sur le site, état d'avancement
etc. ainsi que toutes remarques que le représentant de I'entreprise estimerait nécessaire d'évoquer).
Au début des travaux un jour de visite hebdomadaire sera déterminé par le Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'ceuvre.
Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront étre décidées a chaque fois
qu'il en sera jugé nécessaire.
L'entrepreneur accompagnera le Maitre d’oeuvre dans ses visites sur le chantier toutes les fois qu'il en sera
requis.
D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient étre données verbalement a
I'Entrepreneur par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre seront confirmées sur les compte-rendu. La date
d'effet des instructions ou des constats est celle de la visite de chantier et non celle de la réception des compte-
rendu par I'Entrepreneur.

0.4.8.3. Controle des travaux
L'Entrepreneur sera tenu de laisser, a tout moment, la Maitrise d'ceuvre prendre toutes dispositions pour lui
permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera de méme pour les représentants du
Maitre d'ouvrage.
Les essais concernant les sols sportifs seront effectués, si le Maitre d’ceuvre le juge nécessaire, auprés d’'un
laboratoire spécialisé sols sportifs agréé COFRAC proposé par le titulaire du marché et accepté par le Maitre
d'ceuvre.
En cas d'essais défavorables, les fournitures ou les prestations seront refusés.

0.4.9. Normes et origines

0.4.9.1. Normes
Les provenances, les qualités les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication,
les modalités d'essais, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent
étre conformes aux normes francaises homologuées par |'Association Francaise de Normalisation (AFNOR)
ou équivalentes européennes réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché et
notamment pour ce marché , dans les limites de leurs conditions de normes expérimentales ou de leurs
éventuelles révisions en cours:

CCTP
06/02/2023 page 10



COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL - LE CLOS DU TILLEUL - 59470 ESQUELBECQ

- NFP90- 112 - Décembre 2016 - Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique.

- NF EN 15301-1 - Sols sportifs - Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation,

- NF EN 15306 - Sols sportifs d’extérieur — Exposition du gazon synthétique a l'usure simulée.

- NF EN 15330-1 - Sols sportifs — Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté
principalement destinées a 'usage en extérieur — Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique.

- Conditions de réalisation.

- Norme NFP 16-352 de Novembre 1987 (canalisations PVC),

- Norme NFC 17800 d’Avril 1990

- Reéglement de la Fédération Francaise de Football - 2021

Nota : Les éventuelles mises a jour en cours de validité s’appliqueront au présent projet.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes. En cas d'absence de normes ou d'annulation de celles-ci ou
de dérogations justifiées notamment par des progrées techniques, les propositions de I'entrepreneur seront
soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

0.4.9.2. Origines
Les marques et références des produits sont données a seule fin de fixer la qualité du produit mis en ceuvre.
L'Entrepreneur doit justifier I'équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et recueillir I'accord
écrit du Maitre d’ceuvre avant commande et mise en ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés
par le responsable de la carriere ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres piéces
authentiques.

Les matériaux devront provenir des carriéres, ballastieres ou usines agrées par le Maitre d'ceuvre et
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures permettant
d'obtenir les exigences reprises au présent C.C.T.P.

0.4.10. Constitution des bétons

Fourniture

0.4.10.1. Documents de référence
L'Entrepreneur se référera aux reglements, directives et normes spécifiques appropriés. Il appliquera, en
particulier, les normes suivantes :
- NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéeres de
conformité.

- NF P 18-010 Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques.

- P 18-011 Bétons - Classification des environnements agressifs.

- NF P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et marquage.

- P 18-305 Bétons - Béton prét a I'emploi.

- P 18-325 Béton - Performances, production, mise en ceuvre et critéres de conformité (ENV206).

- NF P 18-404 Bétons - Essais d’étude, de convenance et de contrble - Confection et conservation

des éprouvettes.

- NF P 18-405 Bétons - Essais d'information - Confection et conservation des éprouvettes.

- NF P 18-406 Bétons - Essai de compression.

- NF P 18-451 Bétons - Essai d'affaissement.

- P 18-541 Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications.

- P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient
d’absorption et de la teneur en eau des gravillons et cailloux.

- P 18-555 Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en
eau des sables.

0.4.10.2. Sables pour mortier et béton
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Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de cing pour cent (5 %) de fines traversant
le tamis de neuf cents (900) mailles par centimeétre carré.

UTILISATIONS TYPE GRANULOMETRIE
Enduits - Scellement - Joints des tuyaux Sable fin 0/2
Béton pour béton armé Sable moyen 0/3
Béton pour maconnerie Sable gros 0/5

0.4.10.3. Gravillons pour béton
Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 25
mm de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm.
La proportion d’éléments concassés ne pourra étre supérieure a 50 %.

0.4.10.4. Ciments

Pour le béton ordinaire, le béton de fondation, le béton d’enrobage des conduites et le béton d’assise des
canalisations, le ciment sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 35 MPA avec ou sans constituant
secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961.

Pour les ouvrages en béton vibré ou béton armé, ainsi que pour le mortier des joints, chapes enduits, graves
ciments, le ciment sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 45 MPA avec ou sans constituant
secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961.

Les ciments proviendront directement et exclusivement de I'usine choisie par I'entrepreneur et agréée par le
Directeur des Travaux.

0.4.10.5. Désignation des bétons
Le tableau suivant définit les différentes catégories de bétons nécessaires a la construction de l'ouvrage
précité. Les caractéristiques des bétons sont conformes aux spécifications de la norme P 18-305.

Partie de I’ouvrage Environnement | Type de béton | BCN | E/C

1 2 1
Fondation non armée sur sol non agressif 2bl NA B20 0,60
Fondation armée sur sol non agressif 2bl BA B25 0,60
Fondation non armée, hors gel, sur sol non agressif | 2a NA B16 0,70
Fondation armée, hors gel, sur sol non agressif 2a BA B25 0,60

0.4.10.6. Fabrication des bétons
Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi, conformément aux
prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs requises
dans le tableau de désignation des bétons.
Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :
- l'usine productrice,
- le chantier destinataire,
- la classe d’environnement et le type de béton,
- la résistance du béton,
- la nature des constituants,
- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- I'neure exacte de la premiére gachée,
- I'neure limite d’utilisation.

1. BA = Béton Armé, NA = Béton Non Armé E/C = Rapport Eau / (Ciment +Additions actives) - Norme P 18-305.

2_ Béton a Caracteres Normalisés - Norme P 18-305. Pour les bétons intérieurs non armés (milieu sec), aucune résistance
minimale n’est spécifiée, mais le dosage en liant doit étre supérieur a 150 kg/m3.
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Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.
Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des
camions malaxeurs (toupies).

0.4.10.7. Transport des bétons
Sauf dispositions particulieres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée totale
(transport + vidange) ne doit pas excéder 2h 00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :
- une ségrégation des constituants du béton,
- un commencement de prise avant la mise en ceuvre,
- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par évaporation
excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés d'un
tambour a deux vitesses, l'une pour l'agitation, I'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans I'accord exprés du producteur
de béton.

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :
- le matériel utilisé et le schéma de l'installation,
- les cadences de bétonnage,
- les zones de circulation prévues pour le personnel,
- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,
- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

Mise en ceuvre
(Réf. CCTG. Fasc.63-Art.5 Fasc.65)

0.4.10.8. Mortiers
Les mortiers auront la composition suivante :

Ciment Dosage
Kg par m3

Mortier A ordinaire

pour pose de bordures magonneries de briques. | CPA-CEM | 400

Mortier A

pour travaux d'assainissement. CPA-CEM | 400

Mortier B

riche pour scellements et enduits CPA-CEM | 600

0.4.10.9. Bétons (Réf. CCTG Fasc.63-Chap 2)
L'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre, dans un délai de 15 jour calendaire a compter de
I'Ordre de Service du marché, le mémoire précisant :
- la provenance des agrégats et leur granulométrie,
- l'origine de la composition chimique de I'eau,
- les formules des différents bétons,
- le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du béton et de ses éléments constitutifs,
- le projet des installations de bétonnage,
- le programme de vibration et la justification des moyens nécessaires pour assurer la continuité de la
vibration des bétons (matériel et pieces de rechange notamment),
- la liste des adjuvants qui seront susceptibles d'étre employés et qui ont été agréés par la circulaire n° 70-
7 du 23 Janvier 1970 du Ministére de I'Equipement et du Logement,
- lorsque la température mesurée sur le chantier & 7 heures du matin sera inférieure & moins cinq degrés
(-5°C), tout travail de bétonnage sera interdit. L'incorporation au béton d'adjuvant ne sera éventuellement
autorisée qu'avec I'accord du Maitre d'ceuvre.
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La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporairement
imperméable suivant sujétions de l'entrepreneur soumises a lI'agrément du maitre d'ceuvre.
Les parements nus resteront bruts de décoffrage et ne devront comporter aucune irrégularité, aucune
reprise de coulage ne devra étre apparente dans le cas ou il n'a pas été prévu d'enduit.
Les remblaiements seront régalés par couches de 20 cm d'épaisseur. Elle sera arrosée autant que de
besoin et compactée au cylindre vibrant de dimension appropriée ou tout autre engin donnant les résultants
équivalents.
En cas de contestation, le Maitre d’ceuvre pourra exiger une compacité au moins égale a 95% de I'optimum
PROCTOR Normal, I'entrepreneur étant, bien entendu responsable des tassements qui pourraient se produire
par la suite. Il sera tenu, durant I'année de garantie, de remettre en état les tranchées par apports de matériaux.
Des remblais en scories sont prévus pour les collecteurs et les parties des branchements sous voirie.

0.4.10.10. Mise en ceuvre des bétons

e Programme de bétonnage
Les programmes de bétonnage définissent :
- les phases de bétonnage,
- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
- les conditions de recouvrement des couches successives,
- la nature des coffrages d’arrét,
- le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre,
- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,
- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
- l'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,
- les secours électriques éventuels,
- les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

e Reprises de bétonnage
Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a l'aide d'un jet d'air et
d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties friables ou grasses
tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint, I'Entrepreneur
procéde avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a l'aide d'un jet d'eau a haute pression
(supérieure & 100 bars), soit par un Iéger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un lavage.
L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir
I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximiteé.
A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'a
saturation du béton. Avant bétonnage, l'eau en excés est éliminée a l'air comprimé, exempt d'huile.
A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées
des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.
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0.4.11. Fournitures a la charge de I’entreprise
Toutes les fournitures des matériaux destinés a étre incorporés a l'ouvrage font partie de I'Entreprise, sauf
celles qui sont expressément exclues par le présent Marché.
Toutes les fournitures nécessaires a I'exécution des travaux d'assainissement font partie de I'entreprise et
seront a la charge de I'Entrepreneur.
Le plan de récolement sera établi, en considérant comme points fixes les regards de visites et les batiments.

0.4.12. Réception des matériaux
La réception des matériaux est faite par I'entrepreneur ou son délégué et soumise a I'approbation du Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage et du Bureau de contrdle.
En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant ou de réfection
sera appliqué a la totalité du lot réceptionné sans que I'entrepreneur soit admis a justifier que les défauts ou
malfacons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré.
La réception n'’empéche pas le Maitre d’ceuvre de rebuter des matériaux qui, lors de I'emploi et jusqu’'a
I'expiration du délai de garantie se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites.
Le délai pour I'évacuation hors du chantier des matériaux refusés est de 8 jours.
En cas d’inexécution par I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire évacuer par une
autre entreprise aux frais de I'entrepreneur.

0.4.13. Stockage et fourniture des matériaux
Les fournitures et matériaux seront stockés aux emplacements proposés par I'Entrepreneur et acceptés par
la Maitrise d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

0.4.14. Rencontre des canalisations diverses

0.4.14.1. Dispositions générales
L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations
des réseaux souterrains de toute nature.
Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre les mesures nécessaires pour le soutien de ces
canalisations et conduites.
Les entrepreneurs ne seront pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement
imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, les obligerait a prendre ces mesures
de soutien des canalisations ou de conduites sur quelques longueurs gu'elles puissent s'étendre.
lls resteront entierement responsables des dommages qui pourraient étre causés par eux-mémes ou leurs
agents aux canalisations ou conduites.
Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites mémes légeres sur
les conduites d'eau, I'Entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés et le Maitre d’ouvrage.
En cas d'émanation de gaz, il fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver
sur le chantier ou a proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'apres disparition de
toutes émanations. Il avisera en méme temps le service compétent et le Maitre d’'ouvrage afin que des
mesures soient prises en vue de la continuation du travail avec sécurité.

0.4.14.2. Travaux au voisinage de lignes électriques, canalisations et conduites
de gaz
Les dispositions mentionnées dans le présent article correspondent a I'application des textes réglementaires
suivants :
- circulaire ministérielle n° 1431 du 20 Juillet 1960 (ministére de l'industrie)
- décret ministériel n° 6548 du 8 Janvier 1960 (code du travall, titre 1)
- arrété préfectoral du 15 mars 1986 pris en application de l'article 39 du décret 61-81 du 23/1/64

e Dispositions relatives aux lignes électriques
Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particuliéres de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers des batiments et des travaux publics.
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Les distances maximales a respecter par rapport a la ligne électrique aérienne devront tenir compte de toutes
les éventualités de rapprochement en raison d'une part, de tous les mouvements possibles de la ligne
électrique aérienne, et fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) de chutes
possibles des engins a utiliser pour les travaux ou opérations envisagés.

La distance de sécurité visée ci-dessus est égale a :

- 3 métres pour les lignes de premiére ou de deuxiéme catégorie, c'est a dire dont la plus grande des tensions
(en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques
est inférieure a 50000 volts.
- 5 métres pour les lignes de troisieme catégorie, c'est a dire dont la plus grande des tensions (en valeur
efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale
ou supérieure a 50000 volts.

Dix jours avant la date prévue pour le début des travaux, I'entrepreneur devra faire parvenir au Représentant
local EDF, la déclaration d'intention des travaux sous forme prescrite par I'arrété préfectoral du 22 Aoit 1960.

o Dispositions relatives aux canalisations d'eau et de gaz
Quand l'ouverture d'une fouille fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites méme légéres sur les
conduites d'eau, I'entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés et le Maire.
En cas d'émanation de gaz, il fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver
sur le chantier ou a proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'apres disparition de
toute émanation. Il avisera en méme temps le service compétent et le Maire afin que des mesures soient
prises en vue de la continuation du travail avec sécurité.

0.4.14.3. Retards causés par des aléas.
Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre occasionnés
a leur travail par suite d'un quelconque des différents alinéas visés au présent article, ainsi que celui provoqué
par la rencontre en fouilles d'objets divers. Ces retards éventuels ne constitueront pas non plus des cas de
force majeure prolongeant la durée totale prévue des travaux.

0.4.15. Ecoulements et épuisements des eaux
L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions et d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés
a assurer en permanence les écoulements et I'évacuation des eaux de toutes natures et toutes provenances,
quelques soient leur importance pendant toute la durée des travaux. Ces opérations seront aux frais de
I'entrepreneur.
L'entreprise assurera pendant la durée des travaux les écoulements des eaux provenant du terrain ou des
riverains et I'accés aux immeubles riverains tant pour les piétons que pour leur voiture.
L'utilisation des pompes et toutes installations d'épuisements et rabattements de nappe recevront I'accord du
Maitre d’ceuvre. Les fouilles devront étre asséchées lors de I'exécution des travaux de pose de canalisations
et de confection d'ouvrages. Toutes ces opérations sont aux frais de I'entrepreneur.

0.4.16. Remise en état des acces au chantier et des aires de stockage
Aprés présentation et acceptation par le Maitre d’ceuvre des zones de stockage, I'accés au chantier et aux
zones de stockage sera reconnu et matérialisé par I'Entreprise. Il en sera de méme pour les zones de
stockage.
Le constat de I'état de I'accés et de l'aire de stockage mise a disposition sera fait contradictoirement avec le
Maitre d’ceuvre et consigné sur un rapport de chantier.
A la fin du chantier et aprés le nettoyage et la remise en état des surfaces mises a disposition, un constat
identique sera fait.
L'Entrepreneur sera entierement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre. Il devra
notamment inclure dans son offre la remise en état des aires stabilisées a I'identique de I'état actuel ; les zones
existantes en enrobés de I'accés a la rue ne seront que reprises ponctuellement aux droits des dégradations
causées par les transports.

0.4.17. Matériel de I’entreprise
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L'entrepreneur devra affecter au chantier les matériels de transport, de terrassement, de nivellement,
d'arrosage, de compactage, de cylindrage et les matériels spéciaux requis par le projet en qualité suffisante
pour satisfaire aux obligations du présent marché.

L'inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra étre remis au Maitre
d’ceuvre.

0.4.18. Réception et garantie des travaux
Les réceptions auront lieu a la demande de I'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG.

L'entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme a I'exécution et comportant les
implantations et altimétries NGF de 'ensemble des ouvrages exécutés. Ce sera un relevé effectif.

Ce plan sera établi a échelle 1 / 200°, en trois exemplaires, avec contre calque et sur fichier DWG et servira
pour la réception. L'entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire a la
vérification des ouvrages.

Les autres piéces a fournir sont reprises au CCAP.

Pour le terrain en gazon synthétique, cette garantie portera sur les points suivants :

Pour le revétement la garantie contractuelle accordée par I'entrepreneur sera du fait de son offre de cinq ans
minimums.

Le maintien des qualités sportives et de sécurité fédérale durant la période de garantie contractuelle.

0.4.19. Dossier des ouvrages exécutés
Le DOE sera fourni en format papier et en support informatique (3 exemplaires papiers et 3 en support USB
dont les fichiers plans devront étre en PDF et DWG ou DXF).

0.4.1. Clauses et conditions générales
En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, I'entrepreneur sera soumis aux dispositions du
Cabhier des Clauses Techniques Générales.
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1. TRAVAUX PREALABLES

1.1. CONSTAT DES LIEUX : VOIRIES, MOBILIERS, BORDURES, CLOTURES, BATIMENTS.

L'entrepreneur devra se rendre compte de I'état actuel des lieux pour la réalisation de I'opération sous sa seule
responsabilité et en respectant les données du projet.

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de l'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui lui
seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison des
divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, s'étre informé de tous les éléments qui pouvaient
étre raisonnablement obtenus et influer en quelque maniere que ce soit sur les travaux ou sur leurs prix.

1.1.1. Constat d’huissier
L’entrepreneur aura a sa charge de faire constater par huissier I'état des lieux avant et apres les travaux. Le
constat d’huissier sera transmis au Maitre d’Ouvrage et en copie au Maitre d’ceuvre.
Un premier constat d’huissier sera réalisé avant le démarrage des travaux, et un second sera réalisé aprés.
Chaque constat donnera lieu a I'établissement d’un rapport transmis en trois exemplaires papier chacun a la
Maitrise d’CEuvre et d’Ouvrage.
Le constat sera réalisé depuis I'entrée du complexe, ainsi que sur toutes les voiries empruntées lors du
chantier, et de la zone de stockage et sur I'emprise du chantier. Le constat comprendra le relevé de tous les
éléments verticaux et horizontaux, batiment attenants, voiries, mobilier, clétures, bordures..., pouvant étre
endommagés durant les travaux.
Le constat comprend la visite des lieux aprées travaux et remise en état, pendant la réception de chantier, avec
constat d’huissier, en cas de discussion sur les ouvrages a remettre en état.

1.2.INSTALLATION DE CHANTIER ET IMPLANTATION DES OUVRAGES, Y COMPRIS PLAN DE
RECOLEMENT, METRES CONTRADICTOIRES, BORDEREAUX D'ATTACHEMENTS ET DOE

1.2.1. Installations de chantier
Ces installations, entretien et dépose en fin de chantier seront a la charge de I'entreprise.

Base vie a la charge de 'entrepreneur

La base de vie et aire de stockage seront situées a proximité de 'accés chantier.

L'Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre son projet d'installation de chantier, dans un délai de 15 jour
calendaire a compter de I'ordre de service du marché.

L'installation de chantier comprendra :

- Un bureau équipé en salle de réunion (table + 6 chaises), chauffé a 18° C, éclairé et muni du
téléphone. Le MO mettra a disposition de I'entreprise un point de raccordement électrique a moins de
150m de la base vie.

- Des sanitaires.

- Un point eau mis a disposition par le maitre d’'ouvrage a moins de 150m de la base vie, avec sous
compteur provisoire et raccordé au réseau EU existant.

- Unréfectoire et vestiaire a disposition de toutes les entreprises, équipés en tables + chaises et casiers
verrouillables.

- Les bennes de tri des déchets

La mise a disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installation, d'éclairage, de
chauffage, de téléphone sont a la charge de l'entreprise titulaire du marché. En fin de travaux, aprés
évacuation de ces équipements provisoires, I'entrepreneur devra remettre en état, a ses frais, dans le cadre
de ce poste financier, la plate-forme ayant recu les bungalows.
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1.2.2. Panneau de chantier
L'entreprise implantera dans le cadre de son installation de chantier un panneau de chantier conforme au
modeéle communiqué par le Maitre de I'ouvrage qui comportera :

- Les indications administratives réglementaires

- Les indications du Maitre d'ouvrage, le montant des travaux, les financeurs et le financement (avec
les logos de la ville et des financeurs)
- Les noms du Maitre d'ceuvre, Assistant Technique et des Entreprises

- La date de début et la date d'achévement contractuelle des travaux
- - Numéro de permis d’aménager / construire suivant les dispositions de I'article A 421-7 du Code de
I'Urbanisme

Ce panneau en PVC sera de 3 m x 2,00 m, sérigraphié couleur conforme au modéle donné par le Maitre
d’Ouvrage. |l est a la charge de I'entrepreneur titulaire du marché.

La maitrise d’ceuvre pourra demander I'ajout en cours de chantier de compléments sur le panneau de chantier
avec stickers (subventionneurs, montants ou autres).

1.2.3. Implantation

Piquetage général a la charge de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra prendre contact avec le géomeétre ayant établi I'état des lieux afin de définir des cotes
reperes fixes (sur ouvrages existants conservés en place) pour l'implantation de tous les ouvrages du futur
projet. Ces cotes reperes seront reportées sur le plan d'implantation du géometre remis en 2 exemplaires au
Maitre d’ceuvre et par fichier informatique AVANT DEMARRAGE DU TERRASSEMENT.

- Chaque entrepreneur devra ensuite réaliser le piquetage de ses ouvrages, a partir des piquets implantés par
le géometre agréé. Il devra, a cette fin, fournir les piquets et assurer, a ses frais, leurs maintiens en place et
leurs déplacements éventuels, au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

- Chague entrepreneur sera entierement responsable du piquetage de ses ouvrages.

Les ouvrages devront étre implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet.

- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement a I'existant, avec une tolérance par
rapport aux cotes projet de plus ou moins 1 cm.

Il sera procédé contradictoirement a la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui donnera
lieu a I'établissement d'un procés-verbal d'implantation.

1.2.4. Piguetage complémentaire
- L’entrepreneur devra réaliser le piquetage des ouvrages du présent marché, a partir des piquets implantés
par le géométre expert. Il devra, a cette fin, fournir les piquets et assurer, a ses frais, leurs maintiens en place
et leurs déplacements éventuels, au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

- L’entrepreneur sera entiérement responsable du piquetage des ouvrages définis dans le marché.
- Les ouvrages devront étre implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet.

- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement a I'existant, avec une tolérance par
rapport aux cotes projet de plus ou moins 3 cm.

Récolement

Ce poste prend en compte également les interventions nécessaires au récolement au fur et & mesure de
I'avancement du chantier. A compter du 1/1/2019, tous les plans des ouvrages sensibles enterrés (électricité,
éclairage) doivent étre géoréférencés avec une précision cartographique de classe A.

1.2.5. Réception et garantie des travaux
Les réceptions auront lieu a la demande de I'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG.

CCTP
06/02/2023 page 19



COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL - LE CLOS DU TILLEUL - 59470 ESQUELBECQ

L'entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme a l'exécution et comportant les
implantations et altimétries NGF de 'ensemble des ouvrages exécutés. Ce sera un relevé effectif.

Ce plan sera établi a échelle 1 /200°, en 3 exemplaires papiers, et sur fichier DWG. Il servira pour la réception.
L'entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire a la vérification des
ouvrages.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra comprendre en plus de plan de récolement, toutes les fiches
techniques des fournitures, les modes d’emplois, les rapports de laboratoires, les procés-verbaux, le tout
rédigé en langue francaise, en trois exemplaires papier et sur CD rom.

Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage devra comprendre toutes les piéces utiles a I'utilisation et
I'entretien des ouvrages.

Les autres piéces a fournir sont reprises au CCAP.

De maniére a fixer sans ambiguité les clauses et conditions d'application des garanties et responsabilités, les
documents suivants seront fournis par I'Entrepreneur le jour de la réception des travaux :

- une notice d'utilisation de I'ensemble de 'aménagement dont toutes les dispositions seront a respecter par
le Maitre d'ouvrage.

Ces documents seront fournis par I'Entreprise titulaire du marché qui a en charge la garantie du revétement.
lls seront annexés au proces-verbal de réception et signés des parties intervenantes

1.3. CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER ET SIGNALISATION

1.3.1. Clétures de chantier
D’une hauteur de 2.00 m, elles seront constituées par :
- Une palissade de protection amovible en acier galvanisé, grillage en fil soudé,
- Un systéme d’accrochage solidaire,
- Des plots de fixation en béton ou plastique,
- Un portail d’accés éventuel, y compris cadenas selon recommandations de la ville.
Leurs emplacements seront déterminés par les zones de chantier a isoler du public accédant au site.
Les mesures de protections devront étre prises pour empécher I'accés au site pendant les travaux, et faciliter
la circulation routiere. Les panneaux de signalisations nécessaires devront étre mise en place durant la durée
du chantier, en conformité avec le code de la route, pour la signalisation et la protection du chantier.
Des panneaux de signalisations et des mesures de protections devront étre prises pour empécher I'accés au
site pendant les travaux, et faciliter la circulation routiére.
La maintenance de ces cl6tures incombe a I'entrepreneur titulaire du marché.
Une vérification des clbtures sera effectuée chaque matin et chaque soir par le chef de chantier.
La dépose, stockage et repose du portail d’entrée existant pour accéder au stade si nécessaire est compris
dans le présent poste.

1.3.2. Signalisation
(CCTG Art.23 du Fasc.1)
La signalisation des chantiers sera a la charge de I'entrepreneur, et devra étre conforme a I'article 31-5 du
C.C.AG.
Il prendra contact avec les Administrations Municipales et autres et fera agréer les moyens qu'il compte mettre
en place pour garantir la sécurité de la circulation.
Les services ayant a la charge des circulations publiques intéressés par les travaux sont : I'établissement
public territorial, les commissariats de police, gendarmerie et subdivision de I'équipement dont le secteur
d'intervention englobe le chemin faisant I'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de déviation.
L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages causés au tiers
par I'exécution des travaux.
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2. DEPOSE, DEMOLITION, TERRASSEMENTS

2.0. GENERALITES

2.0.1. Déposes, démolitions d’ouvrages
L’entreprise prendra soin de ne pas porter dommage aux constructions a préserver.
Le projet comprend la démolition d’ouvrages magonnés et béton de toute nature, d’éléments et ossature en
acier situés dans I'emprise du projet. Les terrassements nécessaires, la reprise et 'évacuation des produits
sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les travaux de démolition comprennent la démolition des ouvrages et I'’évacuation en décharge des matériaux
y compris des fondations.

Dans le cadre de ces postes, I'entrepreneur devra déposer, démolir, charger et évacuer en décharge agréée
aux frais de I'entrepreneur les postes ci-aprés y compris les terrassements nécessaires et découpe a la scie
si nécessaire.

Un repérage et marquage devra étre fait au préalable en présence de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise
d’ouvrage.

2.0.2. Limitation d’emploi des engins mécaniques
Les conditions atmosphériques (pluies, gel) ou la teneur en eau du sol a terrasser, sont des paramétres trés
sensibles dans la réalisation correcte des plates-formes des terrains de sport. Le Maitre d’CEuvre pourra
interrompre I'évolution des engins trop lourds et n’évoluant pas sur les plates-formes dans de bonnes
conditions. Exemples de mauvaises conditions d’exécution : IPI inf. a 6, Indice de consistance de la terre
végétale info. A 0,8.
La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par I'entrepreneur et agréés par le Maitre
d’'CEuvre. L’entrepreneur devra disposer, en sus des engins principaux, d’'un engin a faible encombrement
destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles.
La densité seche a obtenir sur la partie supérieure de la forme est fixée a 100 % de celle obtenue a 'essai
PROCTOR normal.
L’entrepreneur étant censé connaitre le terrain, il ne sera accordé aucun terrassement supplémentaire, ni plus-
value pour purge s’il en était nécessaire.
Une attention devra étre porté aux choix des engins pour la protection de la plateforme du terrain.

2.0.3. Evacuation des eaux pluviales
L'entrepreneur doit maintenir, en cours de travaux, une pente transversale, a la surface des parties excavées
et exécuter, en temps utile, les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des
eaux superficielles (noues, banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossé, etc.)
En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, I'entrepreneur doit niveler
et fermer la plate-forme.
En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (pannes, intempéries), il soumet au visa du Maitre d’CEuvre,
les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés et assurer la pérennité
de la sécurité des personnes.
Au cas ou, en cours de travaux, l'entrepreneur est conduit a procéder par pompage, les frais correspondants
seront & sa charge.

2.0.4. Transports

Les transports de toute natures effectués par l'entrepreneur, ses sous-traitants ou ses fournisseurs
s'effectueront sur des itinéraires ayant été soumis au préalable au Maitre d'ceuvre

Il appartiendra a I'entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires aupres des organismes concernés pour
emprunter les itinéraires retenus.

Pour l'application des prescriptions de l'article 34 du C.C.A.G., il est précisé qu'un constat contradictoire de
I'état des voies publiques empruntées sera dressé, avant le début des travaux, entre les services compétents,
le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.
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L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage des chaussées, trottoirs et facades qui pourraient étre souillés.
Il fera passer un engin balayeur aspirateur sur I'ensemble des chaussées empruntées, chaque jour, pendant
la durée des travaux.

Il aura a sa charge I'entretien et la remise en état des chaussées et itinéraires empruntés ainsi que les travaux
éventuellement nécessaires pour rétablir les écoulements des eaux qui seraient perturbés du fait des
transports.

Les camions utilisés pour les transports de toutes natures devront, en toute circonstance, satisfaire aux
prescriptions du Code de la route et en particulier a celles des articles R.55, R.56, R.57 et R.58 concernant le
poids des véhicules en charge.

2.0.5. Nettoyage du terrain
Les dép6ts divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour I'homme ou I'animal, existants
ou découverts lors des travaux sont a évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération (conformément
a la législation en vigueur).

2.1. DEPOSE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET EVACUATION

e Localisation
Equipements sportifs compris dans I'emprise du terrain et de la main-courante.

e Fourniture
Cette prestation comprend la fourniture éventuelle de grave de remblaiement pour le comblement des
excavations.

e Mise en ceuvre
Le projet comprend :

- Lerepérage préalable en présence de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d'ouvrage,

- La dépose soignée, des équipements sportifs présents dans I'enceinte du chantier, ainsi que tous
leurs composants, présents dans I'emprise des travaux et évacuation en centre agrée,

- La démolition des bétons de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements

- Leremblaiement des excavations avec des matériaux agréées par la maitrise d’ceuvre,

- Lareprise, le transport et 'évacuation des déchets en décharge agréée aux frais de I'entrepreneur

- Toutes sujétions de démolition.

2.2. DEPOSE DE CLOTURES ET EVACUATION

e Localisation
Serrureries non conservées comprises dans I'emprise et périphérie du terrain.

e Fourniture
Cette prestation comprend la fourniture éventuelle de grave de remblaiement pour le comblement des
excavations.

e Mise en ceuvre
Le projet comprend :

- Le repérage préalable en présence de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d'ouvrage,

- La dépose des serrureries non conservées dans l'enceinte du chantier, ainsi que tous leurs
composants, présents dans I'emprise des travaux et évacuation en centre agrée, y compris tous
travaux de découpe nécessaires,

- La démolition des bétons de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements

- Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréées par la maitrise d’ceuvre,

- Lareprise, le transport et I'évacuation des déchets en décharge agréée aux frais de I'entrepreneur

- Toutes sujétions de démoalition,

- Toutes sujétions de protection de panneaux et poteaux conserves.
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2.3. DEPOSE DU GAZON SYNTHETIQUE, DE SES COMPOSANTS ET EVACUATION

e Localisation
Revétement synthétique compris dans I'emprise de la bordure du terrain.

e Fourniture
La prestation ne comprend pas de fourniture, mais induit la mise a disposition de matériel spécifique pour la
réalisation de I'ouvrage.

e Mise en ceuvre
Le projet comprend :

- La dépose du complexe synthétique dans I'enceinte du chantier, ainsi que tous leurs composants
(couche de souplesse comprise), présents dans I'emprise des travaux et évacuation en centre agréé
de traitement. L’entrepreneur présentera sa filiere de valorisation du revétement en gazon synthétique
dans le cadre de l'offre.

- Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréés par la maitrise d’ceuvre

- Lareprise, le transport et 'évacuation des déchets en décharge agréée aux frais de I'Entrepreneur,

- latransmission des bons d'évacuation selon la méthode de valorisation définie dans le cadre de I'offre
de I'entreprise et validée par la maitrise d'ceuvre et d'ouvrage,

- Toutes sujétions de démolition et de protection de la fondation conservée en place.

2.4. DECAPAGE DE LA COUCHE DRAINANTE EN PLACE ET EVACUATION

e Localisation
Emprise du projet - en base.

e Fourniture
La prestation ne comprend pas de fourniture, mais induit la mise a disposition de matériel spécifique pour la
réalisation de I'ouvrage.

e Mise en ceuvre
Le projet comprend le décapage de la couche drainante. Les déblais extraits lors des terrassements et des
fouilles seront traités de différentes maniéres suivant leur nature et apres accord du Maitre d’CEuvre :
- Les graves propres pourront étre utilisées en remblaiement des fouilles de réseaux aprés accord du
Maitre d’CEuvre.
- Les déblais de toute autre nature seront évacués par I'entreprise en décharge hors du chantier.
- Les constitutions des formes seront réalisées par déblais remblais des sols en place.
Les déblais seront évacués vers un site de traitement agréé.
Y compris intervention avec engins adaptés a la protection du fond de forme.

2.5.NIVELLEMENT DU FOND DE FORME, REGLAGE ET COMPACTAGE, Y COMPRIS DESHERBAGE

e Localisation
Emprise du projet - en base.

e Fourniture
La prestation ne comprend pas de fourniture, mais induit la mise a disposition de matériel spécifique pour la
réalisation de 'ouvrage.

e Mise en ceuvre
La forme, pour le terrain sera dressée en pente conformément au réglement de la FFF et tenant compte des
ouvrages maintenus en place. Elles seront a calculer définitivement aprés relevé du terrain décapé et en
tenant compte de I'épaisseur du revétement proposé.
Le Maitre d’ceuvre indiquera au fur et a mesure de I'avancement des travaux les zones a reprendre.

Le compactage du fond de forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante a I'essai suivant :
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- Terrain_synthétigue : Module dynamique = 30. Mpa (essai a la plaque ou a la dynaplaque) pour le
terrain en gazon synthétique.

e Contrdles de nivellement et d'implantation des ouvrages aux frais de I'entrepreneur
L'entrepreneur fera réaliser, par un géometre agréé, un contrdle d'implantation et de nivellement de I'ensemble
des surfaces terrassées, en coordonnées X, y, z, selon un carottage de 10 m x 10 m, avec rendu du plan
topographique sur fichier .dwg au Maitre d'CEuvre.

La correction des flashs doit pouvoir assurer un liaisonnement de la couche de grave existante et le matériau
d’apport par un décompactage préalable de la grave a I'aplomb de la zone de reprise suivi d’'un compactage
aprés correction de planéité. La reprise de planimétrie pourra étre effectuée par I'application d’enrobé projeté.

Le nivellement du fond de forme devra étre repris jusqu'a obtention de cétes, dans la tolérance de plus ou
moins 3 cm selon un carottage de 10 m x 10 m pour les futures surfaces minérales.

La plateforme devra étre parfaitement conforme au présent CCTP mais également aux
recommandations de la norme sportive NF P 90 - 112 — Décembre 2016 Sols sportifs - Terrains de
grands jeux en gazon synthétique pour ce qui est de la planimétrie et de la portance.

Latolérance de planéité est de 0,02 m sous la regle de 3 m.

La pente du fond de forme est la méme que celle de la surface du terrain fini.

La tolérance de nivellement est de £ 0,02 m.

2.6.ESSAI DE PORTANCE AVEC PLANCHES D'ESSAIS

e Localisation
Emprise du projet.

e Mise en ceuvre
Cet essai sera retenu en priorité pour la mesure de la qualité des fonds de forme.
En cas de doute, il sera éventuellement utilisé pour les points les plus faibles, de la stabilisation en place.
L'appareil dynaplaque est généralement monté sur un véhicule léger tous terrains. Il est servi par deux
opérateurs.
Un essai sera exécuté tous les 100 m2 en continu. Les résultats seront enregistrés sur une bande, remise au
Maitre d’CEuvre. Leur exploitation sera immédiate comme indiquée ci-aprés.

Les points de mesures déterminant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera a
des essais complémentaires situés de 3 m a 4 m de rayon autour de ce point ; et ainsi de suite jusqu'a
I'obtention de résultats satisfaisants. La surface délimitée par ces derniers points d'essai sera considérée
comme non portante. Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. lls seront exécutés
immédiatement, pendant que les essais se poursuivent sur une autre partie du fond de forme. De nouveaux
essais seront ensuite établis et ainsi de suite jusqu'a I'obtention d'un résultat conforme aux valeurs imposées
(voir ci-dessus).

Les travaux de vérification décrits ci-dessus seront rémunérés selon le prix correspondant du bordereau des
prix. Cependant, en cas d'insuffisance de résultats conformes sur plus de 60 % des mesures, une seule série
d'essai sera rémunérée, et donc prise en charge par le Maitre d'ouvrage.

Le poste comprend la réalisation d'un essai complémentaire sur les zones de purges ou de reprises
éventuelles.

2.7. PURGES DE SOL IMPROPRE, EXTRACTION ET REMBLAIEMENT (ACCORD PREALABLE
DE LA MAITRISE D'CEUVRE)
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e Fourniture
La prestation comprend la fourniture de géotextile et d’empierrement pour la réalisation de I'ouvrage.

e Caractéristiques
Les matériaux utilisés seront un géotextile 250kg/mz2 et un empierrement 0/80 ou 0/100.

e Mise en ceuvre
Si la qualité du sol ou sa portance est insuffisante, I'entrepreneur devra décaisser le fond de forme, avec
évacuation des déblais en décharge et mettre en ceuvre un géotextile et du matériau concassé 0/80 ou
0/100mm insensible a I'eau, provenant d’une carriere locale, soigneusement compacté par couches jusqu’au
niveau de l'arase de terrassement et nivelé selon fagons de pente.
L’emprise et la profondeur des purges seront déterminées en commun accord avec le Maitre d’ceuvre, avant
réalisation.
L’entrepreneur devra également, au préalable, fournir, a 'agrément du Maitre d’ceuvre, les caractéristiques et
la provenance des remblais d’apport, ainsi qu’'un échantillon. Les matériaux utilisés devront étre les plus
stables possibles.
Les matériaux curés seront évacués en décharge agréée.
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3. RESEAUX

3.1. DRAINAGE

3.1.1. Neutralisation et dépose du réseau de drainage et branchement des
drains rencontrés

e Localisation
Emprise du projet.

e Fourniture
La prestation comprend toute la fourniture nécessaire a la bonne mise en ceuvre de I'ouvrage

Les branchements des drains sur le drain collecteur se feront par tés de raccordement en matériau PVC, sans
gue d'aucune facon le drain ne pénetre dans le collecteur.

e Mise en ceuvre
La prestation comprend le repérage et le constat visuel du drainage en place par tout moyen mis a disposition.
Une fois le constat réalisé seront identifiés les points litigieux tel que les zones obstruées, contres pentes, et
autres non-conformités, et les zones de recoupements avec le nouveau réseau de drainage.
Sera alors réalisé toutes coupes, mise hors service, nettoyage et raccordement nécessaire au parfait
fonctionnement du systéme de drainage final. Y compris toutes sujétions
Le cas échéant, les fouilles ne seront remblayées qu'aprés vérification du Maitre d’ceuvre.
La longueur maximale des fouilles pouvant rester ouverte avant remblaiement est fixée a cinquante (50)
métres.
Y compris toutes sujétions de fouilles, fourniture, pose et raccordement nécessaire.
Une validation des remblais sera réalisée par la maitrise d’ceuvre sur fourniture de fiche produit réalisé par
'entrepreneur.
Les tranchées des drains comme des collecteurs seront remplies intégralement de gravillons d/D jusqu'au
niveau du fond de forme.
Dans tous les cas, les remblais seront régalés par couche de vingt (20) centimétres d'épaisseur et compactés
de maniere a obtenir une densité seche au moins égale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de 'optimum
proctor normal. L'Entrepreneur étant, bien entendu responsable des tassements qui pourraient se produire
par la suite. Il sera tenu, durant I'année de garantie, de remettre en état les tranchées par apports de matériaux.
Il est précisé que la réception aura lieu a pied d'ceuvre sur le chantier. L'Entrepreneur sera soumis aux
prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. Mise en ceuvre

Fourniture et pose de boites de branchement et tampon composite pour
branchement des drains rencontrés

e Localisation
Emprise du projet - en base.

e Fourniture
La prestation comprend la fourniture de regards en béton dimensionnés comme indiqués aux art. 3.1.2 et 3.1.3
ainsi que de tampons fonte.

e Caractéristiques
Regard
lls seront en éléments préfabriqués ou en béton coulé en place (exceptionnellement et selon les indications
de la maitrise d’ceuvre). La surface intérieure ne présentera aucune aspérité ni fendillement. lls seront
conformes aux normes en vigueur concernant les réseaux enterrés. Les regards seront parfaitement étanches,
les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et regards seront traités de fagon a obtenir une
étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux ouvrages.

Couverture
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Les cadres et tampons seront en fonte de classe D 400. lIs résisteront aux températures d’utilisation de -40°C
a 70°C et supportent les enrobés a chaud. Leur profil sera antidérapant.
Les tampons et les grilles devront étre conformes a la norme NF 124,

e Mise en ceuvre
Les surfaces de contact cadre tampon devront étre prévues de facon a permettre une assise stable.
Les arrivées et départ de canalisations ne devront pas dépasser a l'intérieur du regard.
Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et
regards seront traités de facon a obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux
ouvrages.
Le jeu latéral entre cadre et tampon devra étre réduit pour éviter le passage de détritus.
Les tampons comporteront une encoche de déblocage ainsi qu’un orifice permettant leur levage.
Les cadres seront ancrés sur béton.
Le tampon du regard sera borgne, au niveau fini de la grave drainante.

3.1.2. Boite de branchement 400x400 mm
La prestation comprend la fourniture de regard béton avec tampon fonte 400x400 mm pour la réalisation de
la tache.

3.1.3. Boite de branchement 600x600 mm
La prestation comprend la fourniture de regard béton avec tampon fonte 600x600 mm pour la réalisation de
la tache.

FOURNITURE ET POSE DE DRAINS AVEC MASSIF FILTRANT

e Localisation
Conformément au plan réseau.

e Caractéristiques
Les drains seront de type annelé a fente en PVC conformes aux normes NF U 51 - 101 et NF U 51 - 151 a
158.
Les pieces de raccordement et de jonction entre drains et collecteurs seront de diamétre compatible avec le
type de drain et dans le méme matériau.

Les drains collecteurs seront de type routier a cunette et auront un diameétre adapté a I'ouvrage.
- Concassés pour massifs drainants :
Ce seront exclusivement des matériaux de carriere ou de ballastiere 100 % concassés, de calcaire non gélif
ou de roches dures (diorites, porphyre...). La granulométrie d/D présentera une courbe située dans le fuseau
ci-dessous et conforme a la norme NF P 18 - 304 :

D <25 mm

2mm <d <5 mm

D/d = 2,5.

Moins de 30 % <2 mm

Moins de 10 % < 400 pum
ES > 70 (NF P 18 - 598)
Gélivité <5 % (NF P 18 - 593)

Le diamétre D du gravillon sera tel que 2,5 D < (T-C) ; T = largeur de la tranchée et C = diameétre extérieur du
drain.

Le coefficient de perméabilité K du matériau sera tel que K>1,10 - 3 m.s-1.

L'indice de concassage sera supérieur a 60.

Le coefficient Los Angeles sera inférieur a 40 (NF P 18 - 573).
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L'Entrepreneur présentera un échantillon représentatif du concassé proposé, 10 jours au plus tard apres l'ordre
de service de commencer les travaux. Aprés acceptation, cet échantillon sera considéré comme référence de
la fourniture compléte du chantier et pourra faire I'objet d’'un contrdle a la charge de I'entrepreneur.

Le poste comprend la fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile en habillage de tranchée de tranchée si le
sol découvert lors des travaux de tranchées est susceptible d'interférer avec le massif drainant,

e Mise en ceuvre
Les tranchées seront exécutées a la draineuse ou a la pelle mécanique, conformément au plan, les déblais
seront évacués ou répartis en ados entre les lignes de drain.

La pente minimale sera de 0,5 %, les fonds de tranchée seront réguliers et réglés manuellement avec précision
et vérification a la nivelette.

Les tranchées des drains comme des collecteurs seront remplies intégralement de gravillons d/D jusqu'au
niveau du fond de forme.

La tranchée aura une profondeur minimale supérieure de 0,15 m et une largeur supérieure de 0,05 m au
diamétre du drain.

Les branchements des drains sur le drain collecteur se feront par tés de raccordement en matériau PVC, sans
gue d'aucune facgon le drain ne pénetre dans le collecteur.

L'écartement entre les lignes de drain sera conforme au plan.

3.1.4. Drain @ 160 mm
La prestation comprend la fourniture de drain collecteur routier @ 160 mm et de massif drainants en gravillon
pour la réalisation de la tache.

3.1.5. Drain @ 65 mm
La prestation comprend la fourniture de drain annelé @ 65 mm et de massif drainants en gravillon pour la
réalisation de la tdche. Y compris manchons de raccordement sur drain 160mm.

3.2. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

3.2.1. Raccordement eaux pluviales

e Localisation
Emprise du projet.

e Fourniture
Ces ouvrages devront étre conformes aux prescriptions données par les Directions de la voirie des organismes
concernés.
Prescriptions communes aux canalisations, raccords et accessoires
Dans le cas de raccordement & la nouvelle canalisation, de branchements existants, les mémes tuyaux doivent
étre utilisés. Les joints préfabriqués doivent provenir obligatoirement de fabricant de canalisations.
Tuyaux PVC : Compact série 1, joints caoutchouc
Tuyaux pour assainissement : Les tuyaux pour assainissement seront des tubes PVC, a bague de joint
d’étanchéité, de classe minimale CR8. Les essais de réception devront satisfaire aux prescriptions du fascicule
70.

L’entrepreneur devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante a leur
emplacement définitif et soumettre au Maitre d’ceuvre le calcul justificatif (essieu de 13 t). Toutes les
précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier afin d’éviter
les chocs susceptibles de nuire a la qualité des tuyaux. Les tuyaux endommagés seront refusés.

Tous les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable portant :
- La date de préfabrication,
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- Lindicatif de fabricant de I'usine,
- La classe ou la série a laquelle ils appartiennent

e Mise en ceuvre
Ces prestations devront étre réalisées trés soigneusement, sans détériorer les ouvrages existants. En fin
d'intervention, les regards seront nettoyés de tous gravats éventuels a l'intérieur et en périphérie extérieure.
Les joints de raccordement seront parfaitement lisses et étanches, sans dépassement de la canalisation PVC
a l'intérieur du regard.
Les fouilles situées dans les abords seront refermées avec les matériaux extraits, purgés des éléments
anguleux et de diameétre supérieur a 0,05 m. pour les fouilles situées sous enrobé, le remblaiement sera réalisé
avec de la GNT 0/20, soigneusement compactée jusqu'au niveau du revétement en enrobé a refaire.
Tous les déblais excédentaires seront évacués en décharge.
L'entrepreneur devra la reconstitution a l'identique des trottoirs et chaussée de toute nature ou des pelouses
impactées par ce branchement.

Les travaux de raccordement aux collecteurs existants ne pourront étre entrepris qu'apres l'accord des
Services intéressés sur les dates, les durées des travaux, et les mesures a prendre pour assurer la sécurité
de la circulation.

Les dits Services devront étre prévenus par l'entrepreneur au moins quinze jours (15) avant I'exécution des
travaux. L'entreprise devra se conformer strictement aux prescriptions.

Le projet comprend la prestation de nettoyage de tous les regards dans I'emprise des travaux, y compris le
réseau principal d’évacuation jusqu’au regard communautaire, pour une parfaite évacuation des eaux des
infrastructures du projet. Il comprend également le nettoyage des conduites par hydrocurage. L’intervention
sera effectuée sur tous les réseaux d’assainissement concernés par le projet jusqu’en sortie de site. Il sera
réalisé un passage caméra vidéo pour constat des opérations de nettoyage, et des dommages éventuels sur
les conduites. S'il est réalisé avant travaux de terrassements et de passage d’engins, la vidéo pourra tenir lieu
de constat.
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4. TERRAIN DE JEUX EN GAZON SYNTHETIQUE

4.1. MISE EN CEUVRE D’UNE COUCHE DRAINANTE EN GRAVE 0/20 SUR 0,15M D'EPAISSEUR SUR
LA SURFACE DU TERRAIN DE GRAND JEU EN PLACE

e Localisation
Emprise bordure du terrain.

e Fourniture

Ce seront exclusivement des matériaux de carriére 100 % concassés, de calcaire non gélif ou de roches dures
(diorites, porphyre...). Les matériaux de nature vitreuse a cassure conchoidale ne doivent pas étre utilisés.
Les pouzzolanes ne peuvent étre utilisées qu’aprés accord du maitre d’ceuvre sur avis d’un laboratoire
spécialisé.

Indice de concassage > 60 (Les matériaux d’origine alluvionnaire auront un indice de concassage =
100.)

Coefficient Los Angeles < 40 (NF P 18 - 573).

ES>70

Le coefficient de perméabilité de la grave sera: K>1x 104 m/s -1

Le matériau présentera les caractéristiques de granulométrie, traficabilité et de drainage suivantes :
Fonctions Type de matériau
Courbe granulométrique de type O/D | Courbe granulométrique de type d/D

Traficabilité 14mm <D = 31,5mm D <20 mm
passanta 2 mm < 30 % D/d=2,5
Passant 2 400 y <10 %

Drainage ES*270 d =23 mm
Passant a 63 u < 4,5% K21.x103m/s 1

Si une de ces deux conditions n’est pas
remplie le coefficient de perméabilité K
devra étre de :

K=1.x10 % m/s 1

* ES : Equivalent de Sable

L'Entrepreneur présentera un échantillon représentatif des concassés proposés, 10 jours au plus tard aprés
I'ordre de service de commencer les travaux. Aprés acceptation, cet échantillon sera considéré comme
référence de la fourniture compléte du chantier et pourra faire I'objet de contréle a la charge de I'entreprise
aupres d’'un laboratoire spécialisé et agréé par le Ministére de I'écologie, de I'énergie, du développement
durable et de 'aménagement du territoire.

e Mise en ceuvre
Elle devra assurer la récupération et I'évacuation des eaux d'infiltration, permettre la circulation des engins de
chantier sans déformation significative du sol et empécher la migration des éléments fins de la couche
supérieure.
Les matériaux seront mis en ceuvre et compactés selon les méthodes des techniques routiéres. Le cylindrage
sera effectué au rouleau vibrant a jante lisse respectant les charges admissibles sur la dalle et ses
infrastructures. Le nombre de passes sera réglé sur place de maniére a obtenir un serrage parfait de la grave
ouverte.
Les endroits mal stabilisés pour cause de ségrégation seront, soit enlevés, soit corrigés en place par apport
de graves de méme nature et de granulométrie judicieusement choisie. En effet, cet apport devra compléter
les trop grands vides sans disparaitre, pour autant, dans le fond de la couche en place.
L'approvisionnement des matériaux se fera soit " a I'avancement”, soit en reprise aux engins légers. Ces
précautions permettent de préserver le fond de forme et les drains. On tiendra également le plus grand compte
des conditions atmosphériques.
Le Maitre d’CEuvre Osmose souhaite que la mise en ceuvre de la couche support soit exécutée au finisseur
ou au doseur volumétrique a trémie doseuse, pour raison d'homogénéité granulométrique.
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Dans le cas de I'utilisation d'un rayon laser pour les travaux de réglage des différentes couches, ce procédé
devra étre utilisé pour toutes les surfaces y compris le fond de forme. Dans le cas contraire, seul un piquetage
planimétrique et altimétrique serré sera admis.

Les endroits présentant des ségrégations seront enlevés ou corrigés sur place par apport de nouveaux
matériaux de méme nature.

La perméabilité et la stabilité du support, comme conditions essentielles a sa pérennité, feront l'objet d'une
attention particuliere. La tolérance de planéité sera de + 15 mm dans un carroyage de 10 m x 10 m. On veillera
tout particulierement pour l'approvisionnement des matériaux a ne pas circuler, sous aucun prétexte, a
I'aplomb des massifs des lignes de drainage.

L'épaisseur minimale compactée est indiquée au BPU et DQE

La forme, pour le terrain sera dressée en pente conformément au réglement de la FFF et tenant compte des
ouvrages maintenus en place. Elles seront a calculer définitivement aprés relevé du terrain décapé et en
tenant compte de I'épaisseur du revétement proposé.

Les engins et la méthodologie mise en ceuvre devront étre adaptés a la protection du fond de forme.

4.2. MISE EN CEUVRE D’UNE COUCHE DE FERMETURE ET FIN REGLAGE MANUEL

e Localisation
Emprise terrain.

e Fourniture
La granulométrie du matériau employé sera de type :

Matériau de type O/D Matériau de type d/D
Forme : concassé Forme : concassé
D<10 mm D<10mm
ES=>70 ES=70

Passant a 2 mm < 30% D/d 22

Passant a 400 y < 10% D 2d/2

Passant & 63 u < 4,5% K=1.x10-3m/s 1
K21.x10 % m/s

Le fin réglage de finition sera obligatoirement réalisé avec un matériau de méme origine que la couche
drainante de fondation.

En aucun cas le matériau utilisé ne saurait altérer la perméabilité et la filtration de la couche drainante
(épaisseur < 10 mm).

e Mise en ceuvre
Pour parfaire la planimétrie apportée par la grave, la surface sera "aveuglée" par apport de sable décrit au
présent CCTP mis en ceuvre soit a la main soit au camion gravillonneur.
Aprés cylindrage léger au rouleau a jantes lisses de 1 tonne environ, aucune épaisseur supplémentaire
n‘apparaitra.
Au contraire, la mosaique de surface plus fine permettra d'exécuter une planéité parfaite de 5 mm maximum
de flache sous larégle de 3 m.
Pour vérifier et parfaire ce fin réglage, les opérations suivantes seront exécutées :
- Passage d'un cordeau tendu sur le sol support, dans les deux sens, par zone de 20 m x 20 m.
- Gravillonnage par jets de pelle, dans tous les flaches percus sous le cordeau.
- Cylindrage au cylindre léger a jantes lisses, de poids inférieur a 1 tonne, sans vibration pour assure la
cohésion de surface définitive, jusqu'a, disparition compléte des traces de cylindrage. Pour toutes ces
opérations, un arrosage de la couche définitive pour étre nécessaire selon les conditions
atmosphériques.
Dans tous les cas I'épaisseur de sable ne doit pas étre supérieure a 1 cm.

4.3. CONTROLE DE PERMEABILITE ET DE PLANEITE

e Localisation
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Emprise terrain.

e Caractéristiques
Le controle de planéité et de perméabilité sera réalisé conformément a la norme NF P 90-112, par un
laboratoire spécialisé agréé comme controleur technique certifié Cofrac, la prestation devra comprendre le
déplacement humains et matériel et rédaction d’'un rapport en trois exemplaires papiers.
Un second contr6le devra étre réalisé en cas de reprise éventuelle. Le rapport définitif devra étre joint au DOE.

4.4, FOURNITURE ET POSE D'UN REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE AVEC REMPLISSAGE -
VERT

e Localisation
Emprise terrain aire de jeux (y compris zone de buts de foot a 11).

e Fourniture
Elle constitue I'ossature du gazon synthétique. C'est un systeme constitué d’'un gazon synthétique vert et d'un
remplissage selon I'offre, et avec couche de souplesse, ou non, selon I'offre.

Chaque offre de revétement sera accompagnée de :
- Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques techniques,
- Echantillon suffisamment représentatif pour étre soumis a controle,
- Procés-Verbal d'identification attestant des caractéristiques techniques minimales ci-dessus et des
conformités normatives, émanant d’'un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC, présentant les
composants identiques au procédé proposé dans le cadre de I'offre.

Le nom du produit proposé figurera sur la proposition de prix accompagnée de cette méme fiche
d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix des offres.

Implantation et incrustation des lignes de marguage réglementaires
Les bandes de tragage seront de constitution identique a la moquette ci-dessus et définis comme décrits aux
postes 4.6 et 4.7.

Procés-Verbal d’identification :

Les caractéristiques techniques et I'appréciation des performances du revétement ne pourront étre prises en
compte que sur la présentation d’'un Procés-verbal de laboratoire, tel que défini plus haut, comportant les
éléments suivants :

| — Identification du systéme

Déclaration
- Systeme (nom commercial et fabricant)
- Gazon synthétique (Référence de la fibre et du dossier)
- Sous couche (Nom commercial et fabricant) - selon I'offre
- Sable de remplissage (nom commercial, forme, nature, densité, granulométrie, quantité)
- Granulats de remplissage (hom commercial, forme, nature, densité, granulométrie, quantité) - selon
I'offre
- Joint (référence et fabricant de la bande, référence et fabricant de la colle) ;

Configuration du gazon
- Tuftage (ligne, droit, chevrons)
- Fibre (droite, frisée, mono-fil, fibrillée)
- Remplissage (mélange sable/granulats en Kg/mz2, en sous face, intermédiaire et surface) - selon I'offre

Vérification des données de construction
Gazon

IDENTIFICATION DU GAZON
- Masse surfacique du gazon artificiel (g/m?) (ISO 8543)
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- Nombre de touffes par unité de surface du gazon artificiel (g/m2) (ISO 1763)
- Longueur de velours du gazon artificiel (mm) (ISO 2549)

- Jauge (ISO 1763)

- ldentification des fibres du velours par DSC (ISO 11357-1)

ESSAIS DU GAZON (sécurité et performance du systeme)
- Résistance au vieillissement artificiel
- Solidité des teintures (EN 14836 EN 20105-A02)
- Résistance a la traction (%) (EN 14836 EN 13864)
- Perméabilité a 'eau (mm/h) (EN 12616)
- Résistances des joints (N/100mm)
¢ Joints cousus (EN 12228-met.A 13744)
° Joints collés (EN 12228-mét.A EN 13744)
- Rebond vertical (m) (EN 12235)
°  Sec
Humide
- Roulement (m)(EN 12234)
°  Sec
Humide
- Absorption des chocs (%) (EN 14808)
°  Sec
Humide
- Déformation verticale (mm) (EN 14809)
°  Sec
Humide
- Résistance a la rotation (Nm) (EN 15301-1)
°  Sec
Humide
Essais réalisés aprés une usure simulée de 5200 cycles
Sec (%) (EN 12235 EN 15306)
Sec (%) (EN 14808 EN 15306)
Sec (Nm) (EN 15301-1 EN 15306)

o

o

o

o

o

ESSAIS DE LA SOUS-COUCHE
Masse surfacique des couches d’absorption des chocs (kg/m?) (EN 430)
Résistance a la traction des couches d’absorption des chocs (Mpa) (EN 12230)
Epaisseur de la couche d’absorption des chocs (mm) (EN 1969)

Remplissage
Granulométrie sable (mm) (EN 933-1)
Granulométrie des granulats de remplissage (mm) (EN 933-1)
Masse volumique apparente des granulats de remplissage (g/cm3) (EN1097-3)
Masse volumique apparente sable (g/cm3) (EN1097-3)

Recherche en toxicologie (Pb, Cd, Cr, Cr hexavalent, Hg, Sn, COD, Zn avec et sans CO2, EOX) (NF

EN I1SO 11 885, NF T90-043, NF T90113-2, NF EN 1484) (selon offre)

> Seules les charges NON SBR sont autorisées.

Les P.V. présenteront a minima les informations et les valeurs demandées aux articles suivants.

Tous les types de gazons synthétiques proposés seront garantis au moins 5 ans par I'Entrepreneur

Valeurs seuils / cibles pour le terrain de Football en gazon synthétique :

Pour le présent projet, la moquette sera appréciée selon son approche des caractéristiques et performances,

valeurs seuils suivantes :
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Gazon synthétique Valeurs seuils
Nature du fil polyéthyléne ou copolymére
Epaisseur du velours De 40 mm minimum (si systéme avec sous

couche) a 60 mm (sans sous couche)

Résistance au vieillissement artificiel

- Solidité des teintures (EN 14836 EN 20105-A02) 24

- Résistance a la traction (%) (EN 14836 EN 13864) = 50%

Perméabilité a 'eau (mm/h) (EN 12616) =180

Résistances des joints (N/100mm)

- Joints cousus (EN 12228-Met. A EN13744) = 1000

- Joints collés (EN 12228-Met. A EN 13744) 225

Remplissage

Perméabilité sable 236cm/houK=21x10“*m/s?
Perméabilité de la charge 236 cm/houK=1x10 4 m/s?

Exigences mécaniques et sportives sur I’ensemble du revétement chargé avec sa couche de
souplesse éventuelle :

La pose du revétement et sa mise en charge devra permettre in fine au moment de la mise en service d’obtenir
les valeurs mécaniques et sportives suivantes :

Catégorie T5 — Année N :
Absorption des chocs (%) 55-70
Déformation (mm) 4-10
Rebond de ballon (m) 0.60-1.10
Roulement de ballon (m) 4-10
Traction (rotation) (N.m) 25-50

Ces valeurs seront mesurées par un laboratoire spécialisé sols sportifs et agréé COFRAC, et a la charge de
I'entrepreneur. La non obtention d’'une des valeurs indiquées ci-dessus pourra entrainer le refus de 'ouvrage.
L’entrepreneur précisera

L’entrepreneur précisera si le produit obtient d’autres certifications de fédérations internationales notamment.

Le revétement devra respecter les valeurs cibles suivantes :

Gazon synthétique Valeurs Cibles

Nombre de touffes (/m2) = 9000 touffes/m?

Poids de fil en décitex (uniguement pour les Monofilaments) = 11 000 dtx
Epaisseur du fil (uniguement pour les Monofilaments) = 300 microns

Type de fil A adapter a l'offre de remplissage
Poids de velours 21100 g/m2

Spécificité d’utilisation :

Usage tres diversifié — des scolaires jusqu’aux séniors, soit possibilité de chaussures plates également ainsi
gu’une haute exigence de pratique sportive.

Exclusivement football.

Couche de souplesse (selon offre)

Couche de souplesse préfabriquée
La couche de souplesse aura les caractéristiques techniques suivantes :
Tapis constitué de mousse de faible densité en polyuréthanne, de granulats d’élastoméres recyclés liés a la
résine polyuréthanne.
Largeur de rouleaux 1.25 m minima et longueur d’au moins 30 m. Epaisseur minimale de 10 mm.

Enfin, chaque offre de fourniture de couche de souplesse sera accompagnée d'un échantillon ainsi qu’'un P.V.
d’identification d’'un laboratoire accrédité COFRAC attestant des caractéristiques techniques ci-dessus.
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Le nom du produit proposé figurera sur la proposition de prix de I'offre accompagnée de cette méme fiche
d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix des offres comme
cela est stipulé dans le Reglement de Consultation.

Le test normalisé, pris en considération, sera celui de la méthode dite “ accélérométrique ”, selon la norme
AFNOR NF P.90.104 décrivant la méthodologie d’essai. Les valeurs d’enfoncement et de vitesse de retour
seront précisées sur la fiche d’identification.

Les sous-couches du type géotextile, quel que soit I'épaisseur, ou feutre épais en polypropyléne seront
refusées par le Maitre d’ceuvre.

Tous les types de couches de souplesse proposés seront garantis au moins 5 ans par I'Entrepreneur pour
l'utilisation type suivante :

- charge permanente de 50 kg/m?

- charge dynamique due aux sportifs de toutes constitutions physiques, dans des conditions normales
d’utilisation.

Couche de souplesse coulée
Des solutions pourront étre présentées entrant dans les qualités minima décrites.

La résine polyuréthanne utilisée pour la fabrication de la sous-couche sera identique a I'échantillon de
référence ayant fait I'objet d’'une fiche d’identification établie par un laboratoire spécialisé en sols sportifs et
agréé COFRAC. Des prélévements sur chantier seront soumis a l'analyse chromatographique par perméation
de gel (horme P 90.100, §. 8.3.1.3.1.).

L'écart maximum admissible sur les masses moléculaires moyennes mesurées sera de plus ou moins 10 %.
La tolérance sur les pourcentages de chaque additif et sur les teneurs en monomere libre sera de plus ou
moins 1 %.

Enfin I'analyse de thermogravimétrie de I'élastomére de polyuréthanne devra déterminer un pourcentage
inférieur a 8 % de charges minérales par rapport aux composés organiques.

Les fibres ou granulats seront identiques a I'échantillon ayant fait I'objet, au préalable d'une fiche
d’identification, dressée par le Laboratoire agréé cités ci-dessus pour les identifications de résine. lls seront
du type E.P.D.M., ou P.U.R.

L'analyse de thermogravimétrie de I'échantillon de base permettra de connaitre le pourcentage des familles
chimiques de base et des charges incorporées.

Les prélevements sur chantier devront respecter ces pourcentages a +10 % a l'essai de thermogravimétrie
comme a lI'essai de spectrométrie d'absorption atomique

Qualité de la sous-couche coulée en place :
Les qualités générales minima seront les suivantes
- Perméabilité supérieure a 5 X 10 - 4 m/s.
- Résistance a la rupture (selon la norme NF T 56 - 103) supérieure ou égale a 0,1 N/mm2.
- Aucune dégradation particuliere ou marque résiduelle ne devront apparaitre aprés un essai de
morcellement réalisé selon la norme P 90 - 108.
- Elle sera constituée de matériaux imputrescibles.

La couche de souplesse proposée sera garantie au moins 5 ans par I'Entrepreneur pour l'utilisation type
suivante :

- charge permanente de 100 kg/m?

- charge dynamique due aux sportifs de toutes constitutions physiques, dans des conditions normales
d’utilisation.

Les résines et caoutchoucs, utilisés pour les reprofilages et ragréages des flaches repérés dans la vérification
de la couche de souplesse, seront de méme nature et soumis aux mémes obligations d’identification et de
contrdle que les composants de la couche elle-méme.
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Fournitures de pose du gazon synthétigue
Colle
Ce sera une colle bi composante de la famille des résines de polyuréthanne.
La résistance aprés polymérisation sera a la traction supérieure a la rupture du dossier et a I'arrachement sera
conforme aux présentes prescriptions.
L’emploi d'autres colles sera soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre OSMOSE.
La colle utilisée sera compatible avec la qualité de la moquette et ne devra d'aucune maniére altérer les
qualités de son dossier.
Elle devra avoir été identifiée par un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC.
Bandes de pontage
En polyester, elles comprendront une face enduite et une face fibrée pour I'enduction de colle
Elles auront un poids d'au moins 150 gr/m2,
La résistance a la déchirure sera supérieure a 25 daN (NF G 37104A), et la résistance a la traction supérieure
a la rupture du dossier.
La résistance a l'arrachement des jonctions aprés polymérisation devra étre conforme aux prescriptions
reprises ci-dessus.
Analyse toxicologigque
Dans le cadre de son DOE I'entrepreneur doit prévoir :
- Lanalyse de 'ensemble des produits selon | Recherche en toxicologie (Pb, Cd, Cr, Cr hexavalent, Hg, Sn,
COD, Zn avec et sans CO2, EOX) (NF EN ISO 11 885, NF T90-043, NF T90113-2, NF EN 1484)
- Lanalyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) selon reglement REACH
Une pancarte sera mise en place pour indiquer le taux de HAP relevé dans le terrain, par le laboratoire,
lors des tests. Ce panneau sera de préférence fixé sur la cléture du terrain, au niveau de I'accés joueurs
principal. Le cas échéant, il pourra étre scellé dans des plots béton prés de I'acces, via des poteaux
métalliques galvanisés.

La pancarte fera les dimensions minimales de 0.50m par 0.40m, afin d’avoir un écrit lisible a distance.

e Mise en ceuvre

Mise en ceuvre de la couche de souplesse (selon offre)
Couche de souplesse préfabriquée

Un plan de calepinage sera proposé par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'ceuvre.
Les rouleaux doivent étre transportés et stockés en position couchée.
Le matériau est généralement déroulé ou posé sur la couche support. Les lés sont rapprochés bord a bord,
dans le sens de la longueur du terrain, et maintenus céte a c6te, sans intervalle. Pour cela, on pourra, par
exemple, coller, perpendiculairement au joint, une bande adhésive de maintien. Certains produits présentent
un rabat de 20 cm environ, assurant le recouvrement et pouvant étre agrafé.
La pose se fait a l'avancement, au fur et & mesure du déroulement de la moquette synthétique.
Pour éviter tous risques d'envolée des €léments, la mise en place de la couche de souplesse et de la moquette
sera arrétée, en fin de journée, sur une méme ligne de pose, lestée de sacs de sable. L'entrepreneur indiquera
les dispositions qu'il prévoit pour maintenir la couche de souplesse en place, sans glissements pendant la
pose de la moquette et son remplissage.
Il n‘apparaitra a la pose ni boursouflure, ni vide en surface. De plus, aucune superposition de |és ne sera
acceptée.
En tout état de cause l'espacement entre les bords préfabriqués ne sera jamais supérieur a 5 mm. D'autres
couches de souplesse que celle présentement décrite pourront étre proposées par l'entrepreneur et agréées
par le maitre d'ceuvre.
Il n'y aura aucun joint ni coupe dans I'axe pour une zone d'au moins 18 m de distance des lignes de but.
Aucun morceau inférieur & 2 m de longueur et/ou a 0,50 m de largeur ne sera accepté a la mise en ceuvre. Le
plan de calepinage devra en tenir compte.

Couche de souplesse coulée
La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 90-100 relatives aux revétements synthétiques
polyuréthanne pour piste d’athlétisme qui s’applique ici exactement pour les travaux de cette couche de
souplesse.

Particuliéerement, le mélange des granulats et de la résine de polyuréthane sera exécuté, soit au malaxeur a
2 bras de rotation inverse, soit a la machine mélangeuse doseuse volumétrique.
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Le dosage en liant sera le plus précis possible. Les récipients doseurs seront nettoyés ou remplacés au moins
deux fois par jour de travail. Le dosage en granulats de caoutchouc sera en unité ou en ¥ unité de sac pré
conditionné.

La mise en ceuvre sera exécutée immédiatement apres le malaxage par épandage au finisseur spécial, équipé
de régles coulissantes et d'une poutre chauffante de finition. L’application aura la largeur maximale permise
par le « screed » du finisseur. Elle se déroulera sur 30 m environ de longueur. Ensuite, aprés découpage des
joints longitudinaux en biseau, I'application sera redoublée sur une méme largeur avec appui sur la bande
précédente. Le joint latéral sera trés soigneusement taloché jusqu’a la disparition de toutes traces de jonction.
Ce procédé d’application s’appelle couramment application « frais sur frais ».

Le lissage général de surface sera exécuté par des rouleaux métalliques légers, de maniére a assurer une
surface finie parfaite. L'utilisation de solvants forts pour « dégraisser » la surface des rouleaux est
rigoureusement interdite afin de ne pas affaiblir le film de polyuréthanne de surface du revétement fraichement
coulé. Un essai sera fait en présence du Maitre d’ceuvre et le type de solvant utilisé lui sera présenté.

Toute marque de compactage sera découpée et le revétement refait.

Il en sera de méme pour toute variation dans la mosaique des granulats de caoutchouc sur la surface et dans
I'épaisseur du revétement synthétique. (Grille noire trop ouverte du fait d’une vitesse d’application du finisseur
trop grande)

La température extérieure ne sera pas inférieure a 10°C ni supérieure a 35°C de jour comme de nuit.

Le temps sera sec. Aucune précipitation ne devra intervenir dans les 6 heures suivant I'application. Dans ce
cas, la partie de revétement concerné serait entierement déposée et refaite.

Les joints transversaux seront réduits a ceux nécessaires a une journée continue de travail. lls seront réguliers
et perpendiculaires a I'axe de I'application de la couche élastique.

Les contrbles effectués sur le revétement seront conformes a la norme générale AFNOR P 90-100.
Latolérance de planéité du terrain sera 3 mm sous la régle de 3 m.

Mise en ceuvre de la moquette synthétique
Un plan de calepinage sera proposé par I'Entrepreneur & I'agrément du Maitre d'ceuvre - Osmose.

La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leurs déroulements toujours dans le
méme sens du velours.

Les rouleaux de moquette sont approvisionnés en ligne, le long des bordures béton longitudinales, a leur
emplacement définitif de déroulement. Les Iés sont déroulés perpendiculairement a la couche de souplesse
et se chevauchant de quelques centimétres a I'emplacement du joint.

Ce dernier sera retaillé au cordeau, en double épaisseur de moquette, de maniére a réaliser aprés collage un
bord & bord parfait. Ensuite, les lévres des deux |és seront ouvertes pour permettre la mise en place d'une
bande de pontage dont I'axe coincidera parfaitement avec la future ligne de joint.

La moquette recouvrira a sa mise en ceuvre les bordures d'au moins 0,25 m. Les coupes d'ajustement de la
moquette le long des bordures s'effectueront en une seule opération continue une fois la moquette lestée de
sable.

Les lignes de tuftage ne doivent pas étre écartées de plus de 15 mm observés par métre linéaire.
Il n'y aura aucun joint longitudinal dans les zones dites de "réparation” de la surface de jeu.

Les défauts distants de moins de 0,50 m seront repris d'une seule piece. Les piéces inférieures a 0,50 m ne
seront pas admises.

La bande de pontage sera encollée, les levres des deux Iés seront rabattues et lestées pendant la durée de
prise de la colle. Dans cette opération, la largeur du joint, aprés collage, ne sera pas supérieure a la jauge de
tuftage (largeur entre deux lignes de fils).
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Le collage des Iés devra suivre le déroulement de la moquette. On lestera ensuite I'ensemble de la surface
avec des sacs de sable, particulierement le long des bordures béton latérales. Ce lestage restera en place
jusqu'au sablage de la moquette.

Le transport a pied d'ceuvre par engins de chantier ne pourra se faire que par élévateur muni de cylindre
adapté au mandrin des rouleaux.

Aucune mise en ceuvre ne sera faite dans une ambiance humide, avec une température inférieure a 8 ° C, ni
les jours suivants des températures nocturnes inférieures a 8° C.

Le sommet des fibres sera celui du niveau haut des bordures conformément au carnet de détails.

Toute fourniture supplémentaire qui s'avérerait nécessaire quelle qu'en soit la cause a la pose, sera a la charge
de I'Entrepreneur, ainsi que toutes les conséquences dues a des retards éventuels de livraison.
Aucune déformation de surface et aucun chevauchement des éléments préfabriqués ne seront acceptés.

Mise en charge du revétement en gazon synthétigue
Avant la mise en charge du revétement, 'entrepreneur s’assurera de I'’enlévement de tous les déchets de pose
et déchets de coupes de fibres, de dossier etc. ...

La mise en charge de la moquette sera faite avec une machine Iégére type sableuse a épandage droit vertical,
équipé de pneus lisses. Le sable sera écoulé de préférence avant le passage des roues de l'appareil sur la
moquette. Aucun moyen de mise en ceuvre risquant de coucher le velours ne sera admis.

On vérifiera tout particuliérement la pénétration de la charge jusqu'au dossier de la moquette. Les quantités
seront conformes a la fiche d’identification.

La pénétration du sable sec sera améliorée par un brossage régulier de la surface en cours de sablage. Celui-
Ci sera exécuté en passes croisées, a vitesse réduite pour tous brossage mécanique.

L’entrepreneur réalisera la mise en charge du revétement par apport successif des matériaux. Il devra
éviter tout apport excessif. Le nombre d’apport suivi de passage répété des engins pour bonne
pénétration des matériaux sera au minimum de 6 par élément de charge (6 passes de sable + 6 passes
de granulats souples).

La mise en charge sera arrétée sur indication de la maitrise d’ceuvre et aprés essais et indications des
utilisateurs sportifs, notamment pour vérifier la hauteur de fibres supérieures a la charge permettant de glisser
le pied sous le ballon lors de la frappe. A titre indicatif cette hauteur de fibres sans charge sera de I'ordre de
15 mm minimum.

La mise en service du revétement pourra avoir lieu immédiatement apres.
La mise en jeu ne pourra intervenir qu'une fois 90 % de la charge incorporée.

Aprés un délai de 6 mois, ou un hiver d'utilisation, I'Entrepreneur procédera a une mise en charge
complémentaire. Celui-ci assurera définitivement la réalisation du revétement, en réglant le niveau de la
charge conformément a ce qui est décrit ci-dessus. Cela pourra étre adapté aux exigences des Ligues locales.

L'Entrepreneur interviendra autant de fois que nécessaire pour incorporer la totalité de la charge en réglant le
niveau haut de la charge conformément a ce qui est décrit ci-dessus.

L'entrepreneur décrira précisément pour les faire valider par le Maitre d’ceuvre — Osmose les conditions,
moyens et limites de la mise en ceuvre de la moquette et de sa charge, autant qu'elles dérogeront aux
prescriptions du C.C.T.P.

4.5. FOURNITURE ET POSE D'UN REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE AVEC REMPLISSAGE -
BLEU

e Localisation
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Emprise terrain dégagements.

e Fourniture
Identique au poste 4.4, mais revétement de couleur bleu.

e Mise en ceuvre
Identique au poste 4.4, mais adapté au revétement en périphérie d’aire de jeux de couleur bleu.

4.6.IMPLANTATION ET INCRUSTATION DES LIGNES DE MARQUAGE REGLEMENTAIRES POUR JEU
DE FOOTA 11

e Localisation
Emprise terrain.

e Fourniture
Cette prestation comprend les lignes de couleurs non tuftés en usine, la colle et bande de pontage.

e Caractéristiques
Les bandes de tracage seront de constitution identique a la moquette.
. Couleur sera blanche pour le jeu de football a 11, y compris zone technique. Largeur sera de 10 cm
pour le jeu a 11. Les largeurs de tracés devront étre adaptés aux largeurs de buts de foot a 11 mis en ceuvre
dans le cadre des présents travaux.
Les points de penalty seront tuftés en renforcement de couleur sur un carré de moquette verte.
Les tracés seront complétés en peintures uniguement si la zone technique se trouve partiellement sur un
revétement en béton ou enrobés.

e Mise en ceuvre
Les lignes de jeux sont incrustées dans toute I'épaisseur de la moquette. Celle-ci est découpée sur une largeur
de ligne de jeu, une bande de pontage est ensuite déroulée, encollée, les lévres de la moquette sont rabattues,
la ligne de jeu préfabriquée est a son tour déroulée et collée. Le tout est ensuite lesté, comme pour le joint
courant.
Les mémes exigences de qualités de joint que celle du joint courant devront étre obtenues.

Tous les tracés s'effectueront par incrustation de bandes de moquette de couleur blanche.

La mise en place du marquage par collage sur le dossier de la moquette aprés tonte des fils ne sera pas
admise.

4.7.IMPLANTATION ET INCRUSTATION DES LIGNES DE MARQUAGE REGLEMENTAIRES POUR JEU
DE FOOT A 8

e Localisation
Emprise terrain.

e Fourniture
Cette prestation comprend les lignes de couleurs non tuftés en usine, la colle et bande de pontage.

e Caractéristiques
Les bandes de tragage seront de constitution identique a la moquette de couleur sera bleu pour le jeu de
football a 8. Largeur serade 5a 7 cm pour le jeu a 8.

e Mise en ceuvre
Les lignes de jeux sont incrustées dans toute I'épaisseur de la moquette. Celle-ci est découpée sur une largeur
de ligne de jeu, une bande de pontage est ensuite déroulée, encollée, les lIévres de la moquette sont rabattues,
la ligne de jeu préfabriquée est a son tour déroulée et collée. Le tout est ensuite lesté, comme pour le joint
courant.
Les mémes exigences de qualités de joint que celle du joint courant devront étre obtenues.

Tous les tracés s'effectueront par incrustation de bandes de moquette de couleur bleu.
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La mise en place du marquage par collage sur le dossier de la moquette aprés tonte des fils ne sera pas
admise.

4.8. ESSAIS NORMATIFS DE QUALITE SPORTIVE REGLEMENTAIRE

e Localisation
Terrain en gazon synthétique.

e Fourniture
Cette prestation comprend la réalisation des essais normatifs de qualité sportive et de sécurité réalisé par un
laboratoire certifié¢ COFRAC.

e Caractéristiques et mise en ceuvre
Les essais seront réalisés par un laboratoire certifie COFRAC, selon les référentiels NFP 90-112, EN 15-330
et des réglementations et niveaux de classements concernés dans le présent dossier et en vigueur au moment
de I'émission du cahier des charges. lls seront réalisés aprés incorporation de la totalité de la charge
nécessaire au complexe sportif mis en ceuvre.
La réalisation des essais donnera lieu a I'établissement d’'un rapport transmis en 3 exemplaires papier et sur
support numérique.
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5. EQUIPEMENTS SPORTIFS

5.1. FOURNITURE ET POSE DE PAIRE DE BUTS DE FOOT REGLEMENTAIRES AVEC FILETS,
COMPRENANT ESSAI DE STABILITE

e Localisation
Terrain en gazon synthétique.

e Fourniture
Cette prestation comprend la fourniture d’'une paire de futs de Football a 11 de compétition.

e Caractéristiques
lIs seront construits en tubes aluminium de diam 100 mm avec traitement de surface blanc en peinture époxy.
Les montants comporteront des systémes d’accrochage en glissiere avec cable de doublage du filet en
nombre suffisant pour obtenir un écartement entre anneaux de 0.20 m maximum. Dimensions du cadre
7,32x2,44m mis en place.
Les buts seront amovibles dans des fourreaux scellés.
Les buts seront équipé d’'un remonte filet, composé d’'un arc métallique en acier galvanisé a chaud au trempé
de fixation du filet au sol qui sera articulé avec les montants du but. Cet arc de fixation ne comportera aucune
aspérité risquant de blesser les joueurs, l'articulation sera protégée.
La profondeur du filet sera suffisamment grande pour disposer d’'une cage profonde d’au moins 1.50 m en téte
de filet. Il sera équipé de 3 (trois) perches arriere et de sandows de fixation du filet avec ralingues en haut du
filet.
Chaque but sera fourni avec un filet Polypropyléne diam. 4mm sans nceud traités anti-U.V de dimension
adaptée aux dimensions du but, de couleur verte, maille 120 mm, dont la couleur du filet sera & confirmer par
la MOA.
Tous les buts seront conformes a la réglementation de sécurité édictée par le décret n° 96-495 du Ministére
de 'Economie et des Finances en date du 4 Juin 1996 paru au Journal officiel du 8 Juin 1996. En conséquence,
I'Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre le certificat de conformité du matériel livré provenant de préférence
d’'un organisme ou laboratoire public ou privé agréé par le Ministére de I'Industrie. L'attention de I'entreprise
est attirée sur le fait que ce certificat ne suffit pas a certifier I'installation compléte de I'équipement aprés sa
pose comme cela est prévu au chapitre 3 du présent C.C.T.P.
Tous les équipements doivent correspondre au réglement de la Fédération Francaise de Football.

e Mise en ceuvre
Les différents égquipements et leurs installations devront étre en conformité avec le réglement des Fédérations
sportives concernées.
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre remises
avec leurs livraisons. Les travaux de scellement, d’assemblage, de montage, de pose, de mise a disposition
font partie de I'entreprise.
Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout particulier
et le dimensionnement des massifs bétons sera strictement conforme aux prescriptions du fournisseur,
I'Entreprise restant responsable de la solidité de ses ouvrages.
Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements.
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre remises
avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de contrble de stabilité selon les
dispositions réglementaires en vigueur lors de la remise des offres.
Essais
Ces essais seront exécutés et par un laboratoire ou un organisme de contréle agréé par le Ministére de
I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de 'aménagement du territoire. lls seront programmés
et conduits et par I'Entreprise de construction du terrain. Le procés-verbal de conformité sera établi
exclusivement, par I'organisme ou le laboratoire public ou privé agréé.
Ces essais seront exécutés au moins 21 jours apres la coulée du béton servant au massif de fondation ou au
scellement des installations. Le proces-verbal sera remis par lettre recommandée ou contre récépissé au
Maitre d’ceuvre Osmose et au Maitre d’ouvrage.
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Aucune _utilisation ni_mise a disposition_des ouvrages ne seront autorisées sans le P.V _de conformité
réglementaire des équipements sportifs. Ces derniers resteront dans cette attente sous le gardiennage et a la
charge entiére de 'Entreprise.

5.2. FOURNITURE ET POSE DE PAIRE DE BUTS DE FOOT 8 REGLEMENTAIRES AVEC FILETS
RABATTABLES, COMPRENANT ESSA| DE STABILITE

e Localisation
Terrain en gazon synthétique.

e Fourniture
Cette prestation comprend la fourniture d’'une paire de futs de Football a 8 rabattables.

e Caractéristiques
lIs seront construits en tubes acier de diam 100 mm avec traitement de surface blanc en peinture époxy. Les
montants comporteront des anneaux d’accrochage du filet en nombre suffisant pour obtenir un écartement
entre anneaux de 0.15 m maximum.
Chaque but sera fourni avec un filet Polypropyléne diam. 4mm sans nceud traités anti-U.V de dimension
adaptée aux dimensions du but.
Le piétement poteaux arriére et les montants arriéres, au moins deux horizontaux, (de 2,50 m pour les terrains
aux nouvelles dimensions de dégagement réglementaire) seront en acier galvanisé a chaud au trempé.
La rotation des poteaux de buts s’effectuera dans ces piétements acier sans piéce charniere fixée sur les
poteaux. La rotation se fera au niveau de I'axe du cadre.
Les supports seront pourvus de roulements larges en acier galvanisé évitant tout poingonnement.
En partie basse, les supports arriere seront pourvus d’un fil acier soudé ou de tout autre moyen permettant un
accrochage continu et durable du filet sur le cadre.
En partie haute, 'ensemble comportera un dispositif d’accrochage du filet, dimensionnée et durable, aux
montants arriére reliés a un sandow a passer dans le filet, afin d’assurer la bonne tension du filets lorsque le
but est replié.
Tous les buts seront conformes a la réglementation de sécurité édictée par le décret n° 96-495 du
Ministére de 'Economie et des Finances en date du 4 Juin 1996 paru au Journal officiel du 8 Juin
1996. En conséquence, I'Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre le certificat de conformité du
matériel livré provenant de préférence d’un organisme ou laboratoire public ou privé agréé par le
Ministére de I'Industrie. L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que ce certificat ne suffit pas
a certifier I'installation compléte de I'équipement aprés sa pose comme cela est prévu au chapitre 3
du présent C.C.T.P.
Tous les équipements doivent correspondre au reglement de la Fédération Francaise de Football.

e Mise en ceuvre
Identique au poste 5.1.

5.3. FOURNITURE ET POSE DE PIQUETS DE CORNERS ET DRAPEAUX DE TOUCHES

e Localisation
Terrain en gazon synthétique.

e Fourniture
Cette prestation comprend un jeu de 4 piquets de corner.

e Caractéristiques
Chaque angle du terrain sera marqué d'un piquet de corner amovible dans fourreau avec un fanion de 45 cm
x 45 cm.
Les piquets comporteront a leur base une patrtie flexible, ils ne présenteront aucun danger en cas de rupture.

e Mise en ceuvre
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Les fourreaux de poteaux et piquets seront scellés au niveau de la pelouse. lls seront équipés de couvercle
sur lequel sera collé du gazon synthétique.

FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE TOUCHE (DROIT HAUTEUR 2,00M)

e Localisation
Terrain en gazon synthétique.

e Fourniture
Cette prestation comprend 3 abris de touche - 2 joueurs et 1 officiels et d’'une dalle béton sous abris.

e Caractéristiques
lls seront construits en acier galvanisé avec traitement de surface blanc en peinture époxy. L’ensemble des
abris sera en tole soudée. Il N’y aura pas de visserie, ni rivet.

L’assise sera réalisée en bois traité, résistant aux intempéries

e Mise en ceuvre
Les différents équipements et leurs installations devront étre en conformité avec le réglement des Fédérations
sportives concernées.
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre remises
avec leurs livraisons. Les travaux de scellement, d’assemblage, de montage, de pose, de mise a disposition
font partie de I'entreprise.
Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout particulier
et le dimensionnement des massifs bétons sera strictement conforme aux prescriptions du fournisseur,
I'Entreprise restant responsable de la solidité de ses ouvrages.
Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements.
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre remises
avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de controle de stabilité selon les
dispositions réglementaires en vigueur lors de la remise des offres.
Les abris seront fixés dans le décroché en enrobés existant prévus a cet effet. Une longrine de fixation sera
réalisée selon les recommandations du fournisseur.
Essais
Ces essais seront exécutés et par un laboratoire ou un organisme de contrble agréé par le Ministere de
I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de 'aménagement du territoire. lls seront programmeés
et conduits et par I'Entreprise de construction du terrain. Le procés-verbal de conformité sera établi
exclusivement, par I'organisme ou le laboratoire public ou privé agréé.
Ces essais seront exécutés au moins 21 jours apres la coulée du béton servant au massif de fondation ou au
scellement des installations. Le procés-verbal sera remis par lettre recommandée ou contre récépissé au
Maitre d’ceuvre Osmose et au Maitre d’ouvrage.
Aucune utilisation ni_mise a disposition des ouvrages ne seront autorisées sans le P.V de conformité
réglementaire des équipements sportifs. Ces derniers resteront dans cette attente sous le gardiennage eta la
charge entiére de I'Entreprise.

5.4. - 10 JOUEURS (5M)

e Caractéristiques
Les dimensions des abris de touche joueurs sont: 5m minimum de large et hauteur de 2.00 m et 1m de
profondeur mini.

5.5. -3 OFFICIELS (1.50Mm)

e Caractéristiques
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Les dimensions de 'abri de touche officiel sont: 1.50m minimum de large et hauteur de 2.00 m et 1m de
profondeur mini.

GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE
OC ATELIER D’ARCHITECTURE - architecte mandataire
B.E.T. SPORT - O.S.M.O.S.E. ingénierie
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6. EQUIPEMENTS SPORTIFS

6.1. FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE PARE-BALLONS HT 6M AVEC GRILLAGE TREILLIS
SOUDES HT 2M ET FILET HT 4Mm

e Localisation
Terrain en gazon synthétique — largeur Sud.

e Fourniture
Cette prestation comprend la fourniture de pare-ballons de hauteur 6 m hors sol, 4,00m de filet et 2,00m de
cléture treillis soudés.

e Caractéristiques
Poteaux
lls seront en acier soudé galvanisé a chaud au trempé aprés fagonnage ou en alliage d’aluminium de limite
élastique équivalente a l'acier, de section ou diameétre compatibles avec la hauteur demandée (poutre
virandelles si nécessaire). lls comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les
calculs de stabilité.
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable.

L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium a la validation de la Maitrise d’ceuvre. Leurs
performances mécaniques devront étre précisées.

Le profil et la nature des poteaux devront permettre la pose du grillage prévu en partie basse.

Les poteaux ronds ou carrés des pare ballons disposeront de passants pour intégration du grillage simple
torsion renforcé dans I'axe du poteau en partie basse.

La hauteur hors sol sera de 6 m comme détaillé au DQE et BPU.

L’espacement sera de 5 m maxi pour les poteaux de pare ballons (dans le méme alignement de la cldture
dans le cas de la « cléture pare ballons »).

Les poteaux concernés seront profilés afin de pouvaoir fixer une plaque béton en partie basse si nécessaire.

Filet

Il sera en polyéthyléne traité anti-U.V. de maille carrée de 145 x 145 pour les pare ballon en périphérie du
terrain de Football.

La hauteur du filet sera de 4,00 m pour une hauteur de 6m hors sol.

Il sera fixé sur les poteaux par l'intermédiaire de cing cours de cables acier galvanisé diameétre 6mm et
accessoires en acier inoxydable (tendeurs M10 et serre cable diametre 5mm). Le plus bas sera rendu solidaire
de la cléture et masquera sa partie haute sur au moins 0,10 m.

Grillage treillis soudés

Les panneaux grillagés seront de 2.00 m hors sol sur 2.50 m de large en panneaux de treillis soudé aux mailles
de 200 x 50 mm composés de double fils soudés par point horizontaux 8 mm et fils verticaux diam. 6 mm. Les
panneaux comporteront un ou plusieurs plis raidisseurs en double fil garantissant leurs rigidités.

La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une visserie inox inviolable.

Le type de panneau et son mode de fixation seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre Osmose pour
répondre aux exigences d’'une fixation solide, inoxydable et inviolable.

L'ensemble des panneaux et accessoires de fixation sera galvanisé classe C. Le grillage sera plastifié poudre
polyester haute adhérence polymérisée au four a 220°.

Les picots des panneaux devront pouvoir étre disposés, au choix du Maitre d'ouvrage, vers le bas.

La cléture sera fixée en 8 points par poteaux par brides amortissantes inviolables.

e Mise en ceuvre

L'Entrepreneur veillera a ne pas endommager les plates-formes et ouvrages existants lors de la réalisation
des cl6tures. Il sera entiérement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre.
Les opérations de piquetage et d’'implantation font partie du marché.
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Toutes les adaptations de la cléture aux niveaux des sols rencontrés feront I'objet d’'un plan de calepinage
proposé a l'agrément du Maitre d’ceuvre, elles font partie des travaux. La clbture sera disposée dans
I'alignement du pare ballon sans écart par rapport a celui-ci.

Les massifs bétons seront dimensionnés en fonction de la profondeur des scellements qui ne sera pas
inférieure a 0,50 m.

L'entreprise comprend I'ensemble des travaux de fouilles et de terrassement nécessaire a cette réalisation.

Les calculs de stabilité et de dimensions des massifs devront avoir été vérifiés par un organisme de
contréle reconnu, et présentés au Maitre d'ceuvre.

L'écartement entre les poteaux n'excédera pas 5 m. Il sera un multiple de celui permettant la fixation de la
cloéture, la cléture étant en parfait alignement avec le pare ballon.

La fixation des filets se fera sur 5 cours de cable en acier galvanisé gainé Le cable bas du filet sera rendue
solidaire du haut du grillage bas.

La proposition de I'entreprise sera accompagnée d'une garantie avec mention de sa durée, de son étendue,
de ses conditions et de son assurance.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de I'ouvrage pendant la durée de séchage des
massifs bétons. Elle restera responsable de son ouvrage jusqu'a la réception du marché.

6.2. FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL, LARGEUR 4,00M HT 2,00 M, 2 VANTAUX, DANS
L’ALIGNEMENT DE LA CLOTURE

e Localisation
Terrain en gazon synthétique.

e Fourniture
Cette prestation comprend la fourniture d’un portail d’accés au terrain Hteur 2.00m et largeur 4m de passage.

e Caractéristiques
La dimension de passage des portails sera de 4,00.
Les portails pour la cléture seront obligatoirement a deux vantaux de 2.00m pivotants ouvrant vers
'extérieur.
Les portails et portillons comporteront obligatoirement en partie basse un garnissage de méme nature et
conception que le reste de la cléture Hteur 2.00m.
Les portails comporteront :
- des dispositifs de butée caoutchouc et d'arrét de vantail (au droit des espaces circulés par des piétons
préférer les targettes verticales avec fourreaux arasés au sol plutét qu’arrét de porte a bascule par souci de
sécurité)
- une serrure au canon fourni par I'entrepreneur — compatible avec I'organigramme des serrures selon les
prescriptions du maitre d’ouvrage.
Le portail sera équipé d’un verrouillage bas en deux position — ouvert et fermé.

e Mise en ceuvre
Le portail et le portillon seront intégrés & la cléture. Les poteaux seront scellés dans des dés de fondation
indépendants de ceux de la main courante.
Aucun espace supérieur ou égale a 11cm ne devra apparaitre au droit de cet acces en position fermé.
Le réglage sera solidaire de celui de la cléture. L'exécution en atelier et I'exécution a pied d'ceuvre des
éléments de construction répondront aux spécifications du D.T.U. n° 32.1.
L'entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de l'ouvrage pendant la durée de séchage des
massifs bétons.

Portail et portillon seront verrouillables et livrés avec 5 clefs conformes aux canons fournis par I'entrepreneur
selon les prescriptions du maitre d’ouvrage.
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Lu et Accepté par I'Entrepreneur soussigné
A Le i,
(Signature et cachet)

GROUPEMENT DE MAITRISE D’OEUVRE

OC ATELIER D’ARCHITECTURE - architecte mandataire
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